UMOWA NR  .........../2017

zawarta w dniu .......................  w Rawie Mazowieckiej  pomiędzy:
     Miastem Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,                             

     96-200 Rawa Mazowiecka

      NIP          835 – 157-91-13

      REGON   750 148 638
     reprezentowanym przez: 

    Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  -  Pana  Dariusza Misztala

    zwanym dalej  '' Zamawiającym” w imieniu którego, stosownie do postanowień umowy o pełnienie funkcji inwestora zastępczego z dnia 01.0.6.2015r, działa

   Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10 J   - Inwestor Zastępczy, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 00000 122 36 :
NIP           835 14 79 966

REGON    750 724 540

  reprezentowane przez : 

           Leszka Trębskiego   - Prezesa  Zarządu

zwane w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

................................................................................................................................................................z siedzibą  w ......................................................... przy ul.  .................................................................

wpisaną do ..................................................................... .
NIP ..........................................................  REGON ................................................. .
reprezentowaną przez  :

1/ …........................................................

2/ …........................................................

zwanym dalej w treści umowy ,,Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej  oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2015r poz, 2164 ze zmianami) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynek A i budynek B wraz z infrastrukturą, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działkach Nr ew. 161, 162 położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej. Zadanie podzielone jest na dwa etapy realizowane w różnych terminach  wyszczególnionych w § 5 niniejszej umowy.
                                                                         § 1

                                                       PRZEDMIOT  UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy obejmujący:
1) wykonanie całości robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (dalej STWiORB) oraz wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenie robót, złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie  budynku A oraz w  dalszym terminie zgodnie z par. 5 umowy budynku B.

3) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej , instrukcji eksploatacji i konserwacji, techniczno-ruchowej (DTR) na budynek A, a następnie po zakończeniu drugiego etapu na budynek B.

4) dokonanie przeglądów w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót i   zamontowanych urządzeń.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB i SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – w tym w szczególności: czynności związanych z zapoznaniem się z warunkami terenu budowy, umiejscowienie istniejącej infrastruktury, wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrożenie organizacji ruchu.

§ 2

INTERPRETACJA
Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w  § 1 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia rozbieżności przy uwzględnieniu hierarchii opisanej w zdaniu 2, rozbieżność ta zostanie rozstrzygnięta przez Zamawiającego w drodze zajęcia stanowiska merytorycznego w sprawie.
§ 3

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  STRON

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :
1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dziennika budowy, dokumentacji projektowej i STWiORB, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy,

3) wskazanie miejsca, w obrębie którego będzie możliwe zorganizowanie zaplecza budowy

4) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego

6) zapewnienie nadzoru autorskiego
7) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie

8) przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu Zamawiającego  i reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)  wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej ( sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego zgodnie z warunkami umowy.

2) przygotowanie i złożenie w terminie trzech dni od zawarcia umowy oświadczeń i dokumentów w celu zgłoszenia osób na stanowiskach kierowniczych budowy oraz wniosku o rozpoczęcie robót budowlanych objętych umową do właściwego organu nadzoru budowlanego.

3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych Inspektora nadzoru (Inżyniera):
a) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

b) Projektu Zagospodarowania Terenu Budowy
c) Projektu Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarządcami dróg

       (jeżeli będzie taka potrzeba)

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego lub Inżyniera. W przypadku zgłoszenia uwag do któregokolwiek z ww. dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a następnie będzie zobowiązany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji.   

4) zorganizowanie, utrzymanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy,  

5) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca) wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i  przywrócić teren do stanu pierwotnego,

6) przechowywanie na terenie budowy oraz udostępnienie  Zamawiającemu, Inżynierowi i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych  wpisów zgodnie z postępem prac,

7) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy,

8)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy od chwili jego przekazania.

9) zapewnienia dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod względem  przeciwpożarowym,

10)  utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego   terenu budowy,

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac, wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, ponoszenie opłat i kar za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.               

12) na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o  odpadach,

13) pisemne zgłoszenie prac odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,

14) usunięcia wszelkich wad lub usterek zgłoszonych przez Inżyniera lub Zamawiającego w trakcie  trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

15)  zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji    

geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekazanie jej Zamawiającemu,

16) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzonych w uzgodnieniu z   Zamawiającym lub Inżynierem w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

17)  ubezpieczenie budowy na zasadach i warunkach określonych w § 11 Umowy,

18)  niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz Inżyniera o wszelkich dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

 3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy sporządzi harmonogram rzeczowo- 

   finansowy i uzyska akceptację Zamawiającego. Brak sporządzenia harmonogramu rzeczowo-

   finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzględnienie w określonym terminie uwag 

   Zamawiającego do harmonogramu skutkować może nałożeniem kar umownych. Postanowienia 

   dotyczące sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego określone w SIWZ mają 

   zastosowanie.
4. Wykonawca przygotowuje dokumenty rozliczeniowe do płatności przejściowych i końcowej

    zgodnie ze wskazówkami Inżyniera lub Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw i zobowiązań,

    długów i wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
6. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:

  1) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem budowy,

     które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosił będzie koszty ich   

     utrzymania i konserwacji,

  2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, według wskazanych

     warunków z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a także ponosił będzie koszty jej zużycia

   3) zaopatrzenie w wodę dla celów budowy I socjalnych lub będzie korzystał z wody na terenie   

      obiektu oraz będzie ponosił koszty jej zużycia,

4) wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochronę  

      znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa,

  5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i ppoż.

     6) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia

      podpisania protokołu końcowego odbioru robót z uwzględnieniem podziału zadań  na etap I i  

      etap II.
7.  Wykonawca zobowiązuje się prowadzić i przechowywać dziennik budowy na terenie budowy 

      budowy , osobno dla każdego budynku /etapu/ . Podczas prowadzenia prac na terenie budowy 

      muszą znajdywać się i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: pozwolenie na  

       budowę, projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze, STWiORB, protokół   

      przekazania terenu budowy, raporty ze spotkań organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły    

      oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na zasadach i warunkach  

      określonych w rozdziale IV SIWZ.     
§ 4

WYROBY, MATERIAŁY, URZADZENIA

1. Wykonawca jest zobowiązany stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby,

     materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie

    obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy      

    wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 

    utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym 

    zakresie prze Inżyniera.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera wyrobów, materiałów 

    i urządzeń planowanych do wbudowania.
4. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem umowy w  

   stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, będzie 

    możliwa  

   – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej 

    zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów zajmie stanowisko na piśmie w ciągu 5 dni

    roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi należy uznać za    

    odmowę zmiany materiałów. Brak zgody  na piśmie od Zamawiającego nie upoważnia 

   Wykonawcy  do samodzielnej zmiany materiałów.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie nowych i

    nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje 

    właściwości użytkowych. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac , wyrobów materiałów i urządzeń.
8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, laboratorium, sprzęt,  

   zaopatrzenie I wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek I badań materiałów.
9. W sytuacji gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez 

   Wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie-   

   Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe 

   nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt 

   przeprowadzonej ekspertyzy.

§ 5

TERMINY  ORAZ  ZASADY  REALIZACJI  PRAC
1.  Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w następujących    

     terminach:
    ETAP  I  - BUDYNEK  A  :
1) rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 14 dni po przekazaniu terenu budowy,

2) zakończenie przedmiotu Umowy obejmującej  etap I w terminie do 30 grudnia 2018r.
   Etap  II  - BUDYNEK  B :

1) rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy w terminie od dnia  30 marca 2019r
2) zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy  w terminie do dnia 20 grudnia 2020r
      2.  Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie ze sporządzonym przez siebie i

      zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3.   Zamawiający zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego Inspektora    

     Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

      załączając do zgłoszenia niezbędne dokumenty wymagane  Prawem .
4.  Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę i zapewni wydającym je  

     organom pełną możliwość  inspekcji i sprawdzenia prac, jak również uczestnictwo w próbach i

     badaniach wykonywanych prac,

5. Zakończenie prac poszczególnych etapów będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  

   dziennika budowy, z bezwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera i    

   Zamawiającego. Każdy z poszczególnych etapów – budynków posiada odrębny dziennik budowy.   

   Zgłoszenie i odbiór etapów następuje zgodnie z terminami wyszczególnionymi w § 5 pkt. 1 

   umowy.
6. Wykonawca będzie współuczestniczył z Zamawiającym, w niezbędnym zakresie, w

    prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania pozwolenia na użytkowanie   

    poszczególnych budynków.
§ 6

TEREN  BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

2. Teren budowy zostanie przekazany  Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji.

4. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.

§ 7 

ODBIORY

1.  Przewiduje się następujące odbiory:

     1) Odbiory częściowe obejmujące roboty w etapie I oraz w etapie II

     2) Odbiór końcowy etapu I oraz odbiór końcowy etapu II

     3) Odbiór ostateczny obejmujący całość inwestycji
2.  Przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy będzie pisemnie zgłaszał gotowość robót do

      wszelkich odbiorów.
3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    Wykonawca zawiadomi Inżyniera o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży 

     Inżynierowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych 

      robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia 

      Inżyniera, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i wykona te roboty ponownie.  

      Każdorazowy odbiór robót zanikających zostanie potwierdzony przez Inżyniera wpisem do  

      dziennika budowy.
4.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót poszczególnych etapów w

     terminach potwierdzonych przez Inżyniera.
5.  Postanowienie ust. 4 stosuje się także do odbiorów częściowych z zastrzeżeniem ust. 3.

    Wykonawca przedłoży do odbioru częściowego rozliczenie wykonanych prac (w ujęciu 

     ilościowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jeśli są niezbędne do wykazania 

     należytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę na tym etapie.     
6.  Zakończenie czynności odbiorowych będzie następować bez zwłoki.
7.  Przed odbiorem końcowym obiektu, Wykonawca kompletuje i przedstawi Inżynierowi

     dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów będących 

      przedmiotem odbioru w tym m.in.:
1) Dzienniki budowy z wpisem:
a) kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy

 b) kierowników robót o zakończeniu robot branżowych 

c) geodety potwierdzającym wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, zarejestrowaniu map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.              

d) Inżyniera potwierdzającym gotowość całego przedmiotu Umowy do odbioru końcowego,   

2) Oświadczenie  kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu  

3) Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu  materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową , STWiORB I ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, techniczne, bhp, ppoż.

4) W razie powstania zmian nieodstających w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót  - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno być potwierdzone przez  projektanta i Inżyniera.

5) Dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta I Inżyniera. Dokumentacje powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego lub wykonać nową wersję.

6) Dokumentację geodezyjną obejmującą mapę inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulą zgodności wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji I Kartografii.

7) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce)

8) Protokoły odbiorów technicznych I rozruchów instalacji.
9) Protokoły badań elektrycznych
10) Dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie tj. Certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, dopuszczające do stosowania w realizowanym  przedmiocie zamówienia I jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm I warunków technicznych.

11) Dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urządzeń, dla których takie dokumenty są wymagane.

12) Książkę obiektu z dokonanymi wpisami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego .

13) Zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru.

14) Zestawienie  faktur zapłaconych przez Zamawiającego Wykonawcy z podaniem ich wartości wg stanu nadzień odbioru.

15) Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawcę zgodnie  z załączonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart gwarancyjnych na poszczególne urządzenia  wystawione przez producenta.

16) Instrukcje obsługi, konserwacji I serwisowania, bhp oraz ppoż. do rzeczy wykonanych w ramach Umowy.

17) Wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych. Dokumenty o których mowa powyżej w niniejszym  ustępie należy przygotować w następujący  sposób.

             a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach z podziałem na branże

             b) kazda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki    

                 należy wpiąć w segregatory.
8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują

          następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do 
należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do 
czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad lub usterek,

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania 
części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady lub usterki uniemożliwiają 
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez      
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzciej na koszt i  
niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania  
przez Zamawiajacego działań w  warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla 
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może także w takim wypadku 
od Umowy odstąpić I zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań.
9.  Ponadto, jezeli wady i usterki nie nadają się do  usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby

      nadmiernych kosztów , Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 

     Wykonawcy, jeżli wady nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego   

      przeznaczeniem.
10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek,    

  żądając jednocześnie wyznacznia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych             

   robót zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

      11.  Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie   

        odbioru, a w szczególności :               

        1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu

        2) datę rozpoczęcia I zakończenia czynności odbioru

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą  w tej

     czynności,
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę I przekazanych Zamawiającemu 

     oraz Inzynierowi,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności  

    zgodności ich wykonanian z Umową i dokumentacją projektową,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek

7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad lub usterek

8) oświadczenia I wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego,Wykonawcy,Inżyniera I osób uczestniczących w  

            odbiorze.
12.  Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w 

      którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez wad i usterek roboty objęte 

       umową oraz przekazał Zamawiającemu podpisaną Kartę Gwarancyjną, złożył dokumenty 

       Operatu Kolaudacyjnego I dokonał innych wymaganych Umową działań.
13.  Po zakończeniu wykonywania robót każdego etapu /osobno etap I  a w dalszej kolejności etap

      II/  i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót dla każdego z obiektów osobno , 

      Wykonawca przygotowuje zawiadomienie wraz z niezbędnymi dokumentami do 

       Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej o zakończeniu         

       realizacji przedmiotu Umowy  wraz z wnioskiem i niezbędnymi dokumentami o wydanie  

       decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku A  a w dalszej kolejności budynku B. 
14.  Wszelkie koszty związane z odbiorami obciążają Wykonawcę.

§ 8

WYNAGRODZENIA  I  WARUNKI  PŁATNOŚCI
        1.  Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

           ETAP  I  - BUDYNEK I w wysokości     …............................................    zł brutto (słownie:.................. ….............................................................................................. złotych brutto), 

                ETAP  II  - BUDYNEK II w  wysokości      ...............................................    zł brutto    

      (słownie :..................…............................................................................................... złotych brutto),

                 w tym podatek VAT …...................................... zł.

      2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy    

    za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu  

    Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera w 

    szczególności: koszty wykonania robót wynikające z dokumentacji projektowej, koszty 

    wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zatrudnienia I nadzorowania   

    pracowników dla wypełnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania 

    przedmiotu Umowy materiałów I urządzeń, koszty oznakowania I zagospodarowania terenu 

    budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów I  

     ich składowania, dokumentacji powykonawczej I innych opracowań wyszczególnionych w treści 

     Umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań I odbiorów, koszty obsługi 

     geodezyjnej, koszty opłat urzędowych, koszty ubezpieczeń, koszty zajęcia pasa drogowego I 

     inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót, zgodnie z zatwierdzonym   

      harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia  ….................  2017r opracować Harmonogram  

     rzeczowo – finansowy dla realizacji Budynku A  oraz osobno dla Budynku B , który będzie 

     podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Harmonogram dla Budynku A i Budynku B ma 

     uwzględniać:

    1) podział zamówienia na poszczególne etapy i zadania wykonawcze, w taki sposób aby            

       poszczególne etapy były możliwe do odbioru częściowego wg zasad określonych w 

       specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze harmonogramu budowy i finansowania

     2) wartości poszczególnych zadań

     3) rozplanowania zadań w czasie

5.  Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę harmonogramu rzeczowo-          

      finansowego, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Inżyniera pod warunkiem, że zmiana   

      harmonogramu rzeczowo-finansowego nie będzie prowadzić do nieuprawnionej                                

      zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

6.   Rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy będą realizowane w walucie polskiej.

7.   Rozliczenia za wykonane poszczególne etapy robót będą dokonywane fakturami

      przejściowymi  i  fakturą końcowego rozliczenia wystawionymi w systemie kwartalnym.
8  . Rozliczenie za wykonanie części robót będą mogły być dokonane każdorazowo na podstawie   

     wystawionej faktury oraz protokołu odbioru częściowego I końcowego zaakceptowanej przez 

     Nadzór Inwestorski I zatwierdzonej przez Zamawiającego.

9.   Rozliczenie za roboty wykonane w ramach etapu końcowego będą etapem podsumowującym za 

      wszystkie etapy wykonanych i rozliczonych robót do wartości 97% całkowitej ceny oferty  

      zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego.

10. Podstawą rozliczenia za wykonane I zakończone roboty będzie harmonogram rzeczowo-

      finansowy, a podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru częściowego i końcowego 

      zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego.

11. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 d ni od daty dostarczenia do Zamawiającego  

      zaakceptowanej faktury przez Inżyniera wraz z protokołem odbioru częściowego lub  

      końcowego.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek

13. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów I usług ( VAT) , która wynikać będzie z 

     powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób 

     odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego 

     Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.

14. Pozostała kwota  3% zostanie rozliczona i przekazana  Wykonawcy po okresie 24 miesięcy  

       licząc od daty odbioru końcowego ,  podstawą rozliczenia będzie protokół  odbioru               

       bezusterkowego robót podpisany przez Inżyniera Zamawiającego.

15.  Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań   na osobę 

      trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią 

       swoich wierzytelności.

16. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą

      dokonywane  na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika Konsorcjum. 

      Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielenie płatności dla poszczególnych partnerów   

       konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za 

      wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 

      poszczególnych partnerów.

§ 9

OSOBY  UCZESTNICZĄCE  W  REALIZACJI  UMOWY

1.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

    posiadające odpowiednie, wymagane SIWZ I Prawem budowlanym, uprawnienia do pełnienia 

    samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczególnych branż I wpis na listę 

     członków właściwej Izby samorządu zawodowego.

2.  Wykonawca wyznacza :

      1)…...........................................   -  jako przedstawiciela Wykonawcy,, działającego na

       podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego  

      umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy – w tym   

      w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, podpisywania     

      protokołów oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu Wykonawcy związanych z   

      realizacją przedmiotu Umowy. 

     2)  …...................................   jako kierownika budowy

     3)  …...................................   jako geodetę.

     Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu 

     oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 

     niniejszego paragrafu do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca 

     samodzielnie będzie wykonywał te działania.

3.  Pozostałe osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie niezbędne do  

    wykonania przedmiotu Umowy ( kierownicy robót branżowych ) ustali Wykonawca w zależności 

    od potrzeb I terminów wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek przed przekazaniem 

     terenu budowy posiadać wszystkie niezbędne osoby do wykonywania robót objętych niniejszą 

     Umową.

4.  W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej funkcje kierownika budowy – osoba 

     wskazana przez Wykonawcę w zastępstwie powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji 

     zawodowych oraz doświadczenia, które określone zostały w SIWZ.

5.  Poprzez zmianę dopuszczalną kierownika budowy rozumie się tylko i wyłącznie:

     1) jeżeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia, wykształcenie I takie  

        doświadczenie, jak osoba wskazana w wykazie osób.

6.  Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności w  

      ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastępcy do 

      wykonywania funkcji, określonych w ust.2 pkt 2 niniejszego paragrafu, do czasu ich    

      zaakceptowania przez Zamawiającego.

7. Funkcję koordynatora pracy Inspektorów Nadzoru – Przedstawiciela Zamawiającego sprawować  

    będzie :

    1) ….......................................................................

§ 10

INŻYNIER  (NADZÓR  INWESTORSKI)

1.  Inżynier odpowiedzialny jest do prowadzenia nadzoru wykonywanych robót przez Wykonawcę   

     zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz aktualnie   

     obowiązującymi przepisami prawa.

2.  Inżynier uprawniony jest m.in. Do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, 

     jakością oraz sposobem I organizacją wykonywania robót, które są niezbędne do prawidłowego 

     wykonania Umowy, w tym do określenia formy I zakresu dokumentów służących do 

      monitorowania realizacji I rozliczeń wykonywanych robót.

3.   Inżynier przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania I treści 

      Dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy.

4.   Inżynier nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych,

      dodatkowych i uzupełniających lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu 

      Zamawiającego bez jego zgody I pisemnego potwierdzenia.
§ 11

UBEZPIECZENIA

1.   Wykonawca oświadcza, że dokonał ubezpieczenia przedmiotu Umowy, opłacając wykupioną

     polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia szkód, do których 

      naprawienia Wykonawca zobowiązany jest w związku z wykonywaniem Umowy lub przy 

      okazji jej wykonywania.

2.   Ubezpieczenie spełnia warunki określone poniżej:

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zaistnienia zdarzeń, których następstwem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy (odpowiedzialność kontraktowa), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto wynikająca z ceny oferty, tj. na sumę gwarancyjną …........................... zł, na okres od dnia zawarcia Umowy do zakończenia robót i podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Jako podmiot uprawniony do otrzymania ewentualnych świadczeń z ubezpieczenia wskazany jest Zamawiający.

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zaistnienia zdarzeń których następstwem są szkody w mieniu lub osobie , niezależnie czy dotyczą osób zatrudnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców czy osób trzecich, na sumę ubezpieczania nie niższą niż 500.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia na okres od dnia zawarcia Umowy do momentu spisania protokołu końcowego odbioru robót.

3) Ubezpieczenie w związku, z działaniami Wykonawcy lub Podwykonawców, w tym szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

4) Wykonawca zapewnia ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń o których mowa w pkt 1-3 nie tylko w zakresie rzeczywistej straty jak I utraconych korzyści, roszczeń z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie budowy.

5) Maksymalna wartość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego nie może przekraczać 3%  sumy ubezpieczenia w każdym przypadku w wysokości wyrządzonej I powstałej szkody.

3.  Jako dowód wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca

     przedkłada do wglądu wykupione polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz ich kopie   

     poświadczone za zgodność z oryginałem.

§ 12

KARY  UMOWNE

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą

    odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem Umowy    

    będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

    1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w §5  w wysokości 0.2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłok,

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad – w wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust 1 – za każdy dzień opóźnienia. 

d) za zwłokę w wykonaniu prac w stosunku do któregokolwiek z terminów pośrednich   wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0.2% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki. Kary za niedotrzymanie terminu będą potrącane od kolejnej faktury,
        e/ za rozwiązanie Umowy (w wyniku czego doszło do rozwiązania umowy) z winy lezącej po 

           stronie Wykonawcy 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1.

    2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za brak sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzględnienie w określonym terminie uwag Zamawiającego do harmonogramu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 50.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty kierownika budowy, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowna w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmianę dopuszczalną rozumie się tylko i wyłącznie:
          - jeżeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia, wykształcenie I takie 

             doświadczenie, jak osoba wskazana w wykazie osób,

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zl za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

      3) Kary umowne naliczone przez Zamawiającego będą potrącone z bieżącej faktury wystawionej

           przez Wykonawcę.

       4) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne:

            a/ za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów o których mowa w §3 ust.1 

               pkt  1-2 w wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 za każdy 

               dzień opóźnienia,

              b/ za opóźnienie w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w §7 ust. 1 i 4 w wysokości 

               0.1% wynagrodzenia brutto, którym mowa w §8 ust. 1Za każdy dzień opóźnienia,

               c/ za opóźnienie w dokonaniu odbiorów, o których mowa w §7 ust.1 w  wysokości 0.1%  

                 wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

3.  Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia Umowy znosi jedynie 

     prawa I obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu 

     odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej I powstałych wcześniej       

     przesłanek uzasadniających jej naliczenie I  zapłatę.

4. Postanowienia, o którym mowa w ust. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia istotnej 

     zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,     

     czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym Zamawiający   

    odstąpił od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

     ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną kare umowną.

6.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie I podlegają sumowaniu.
§ 13

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1. Wykonawca wniósł  Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości

    5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj........................................ zł ( słownie    

    …................................................................................................................................... ) na  

     zasadach określonych w rozdziale  XVII SIWZ .
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego

     wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad:  70% kwoty zabezpieczenia,

     co stanowi kwotę …................. zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia I   

      uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. Od dnia podpisania protokołu 

      końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi 

      kwotę ….............. zł Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu    

      rękojmi za wady przedmiotu Umowy – tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru  

      Obiektu,  jeżeli nie zostało wcześniej wykorzystane.

4    W terminie do 15 dni po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru, Wykonawca wystąpi do   

      Zamawiającego w formie pisemnej o zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia.

§ 14

GWARANCJA  JAKOŚCI 

1.   Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia

      ostatecznego uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.

2. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji zostały określone we wzorze Karty

    Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.
§ 15
 RĘKOJMIA  ZA  WADY

1.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia

      zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej rękojmi.

2.   Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, rozszerzają

     odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego   

     tytułu przysługiwać będą Zamawiającemu w okresie ….................  miesięcy od dnia 

     ostatecznego uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.

3 . Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych robót

     lub zamontowanych urządzeń niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji.

4.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny. Wykonawca ponosi

     odpowiedzialność niezależnie od tego czy ponosi winę za wadę.

5.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez

     Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art.556 Kodeksu 

     Cywilnego.

6  . Dokumentem potwierdzającym wypełnienie wszelkich zobowiązań z tytułu rękojmi będzie

      protokół ostatecznego odbioru robót.

§ 16

OCHRONA  ŚRODOWISKA

1.  Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać

     szkodom I ograniczać skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku  

     naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu I innych skutków prowadzonych przez niego 

     działań, także w  zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r o  

     utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. Z 2016r poz. 250 z późn. zm.)

2.  Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego

    i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania 

     obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.

§ 17   
PODWYKONAWCY

1.   Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w

      art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień    

      publicznych (tj. Dz.U. Z 2015r poz. 2164 ze zmianami )

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy , które wykonuje przy

     pomocy podwykonawców.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

     zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

     jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

     projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

     dołączyć zgodę Wykonawcy o  zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

     projektem umowy.

4   Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

     umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

     wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty    

     budowlanej.

5.  Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o

     podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty 

     wynagrodzenia dłuższy niż określony w  ust.4

6.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,

     którego przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dnia uważa się za akceptację projektu 

     umowy przez Zamawiającego. 

7   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca części przedmiotu umowy 

     zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

     kopii zawartej  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

     terminie 7 dni od jej zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 0.5% wynagrodzenia 

     netto określonego w  §8 ust. 1 niniejszej umowy lub jest większa od kwoty 50.000 zł netto.

8.  Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest pisemna

     zgoda Zamawiającego I Wykonawcy.

9.  W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił

     podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do 

     powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 

     okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie

     podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały 

     podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie, oraz  

     dowody zapłaty wymaganych należności.

§ 18

ROZLICZENIE  ROBÓT  WYKONANYCH  PRZEZ  PODWYKONAWCÓW

1.   Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia

     należnego podwykonawcom I o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane 

     roboty przedstawi Zamawiającemu  kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 

     należną podwykonawcom.  

2.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

     Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

     zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

     dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez                    

     Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.    

3.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po

     zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

     roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

     oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   

4.   Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

     podwykonawczy lub dalszemu podwykonawcy.

5.   Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie

     pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy       

     lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający zgłosi uwagi w terminie  

     nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wyjaśnienia od Wykonawcy.  

6.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez

     Zamawiającego może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.        

7.   W przypadku  dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

     podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 , Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

     wynagrodzenia z należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał 

     się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.              

8.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

     podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

     sumę większą niż 5% wartości, o której mowa w  §8 ust. 1 Umowy może stanowić podstawę do 

     odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego

§19

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW  WYKONAWCÓW  I  PODWYKONAWCÓW

1.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy

     zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby które zostały 

     wskazane w Wykazie Pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, będącym 

     załącznikiem do niniejszej umowy. Podstawą sporządzenia wykazu pracowników są wytyczne 

     zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.   Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji

     przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowę o pracę.

3.  Wykonawca zobowiązuje się , że pracownicy wykonujący przedmiot Umowy wskazani w

     Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni  na podstawie umowy o 

     pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy ( Dz. U z 2016 r. 

     poz. 1666 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające 

     równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa  w ustawie z dnia 10 

     października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  z 2017r., poz.  847 z 

     późn. zm.).
4.   W celu kontroli przestrzegania postanowień Umowy przez Wykonawcę przedstawiciel

     Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu 

    Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu Umowy.

5.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca

     wykonywał będzie przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej takie samo 

     wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie 

     Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o 

     pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot 

     Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie 

     przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

6.  Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot Umowy na

     podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci 

     Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

     podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( obowiązujących w chwili 

     stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

     pracowników wykonujących przedmiot umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

     Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

     przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych  pracowników w 

     Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę.

§ 20

ROZWIĄZANIE  UMOWY
1.   Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach:

1) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy.

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą podwykonawców (dalszych podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą),

4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania robót lub poszczególnych etapów robót określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych robót pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inżyniera I pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy 

2.   Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub

      podjęcia uchwały/decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego,

3.   W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu

     Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami 

     wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego,

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez

     uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu 

     końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę 

     terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze,

5.   Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

     nieważności takiego oświadczenia I powinno zawierać uzasadnienie,

                        1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od

                            otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy,

                         2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (po bezskutecznym upływie  

                             terminu do spełnienia świadczenia),

7.   Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania

      oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt.2)

8.   W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki

       szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od  Umowy Wykonawca

2) przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy,

3) wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione

9.    Zamawiający w razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie

      Zamawiającego, obowiązany jest do:

                              1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, 

                                  które zostały wykonane do dnia rozwiązania Umowy   

                              2) odkupienia materiałów określonych w ust.8 pkt. 3 niniejszej umowy

                              3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 21

 WARUNKI  ZMIANY  UMOWY

1.   Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy

      rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 

      Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na 

      celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 

      W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo 

      zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

      organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 

2.   Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół

      konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:

     1) opis zmiany

     2) uzasadnienie zmiany

     3) koszt zmiany i sposób wynagrodzenia

     4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia

     5) czas wykonywania zmiany,

     6) wpływ zmiany  na termin zakończenia Umowy

3.   Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na

      podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

      okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

      wprowadzenia:   

      1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w  § 9 ust. 2 pkt 1-3, pod 

          warunkiem że wystąpiła jedna z okoliczności wymienionych w  § 12 ust.2 pkt 2 lit. B     

         Umowy. 

          Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed  rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby 

          musi być uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób może być podstawą do rozwiązania 

         Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.

       2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas 

           opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w 

           przypadku:

           a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest 

              niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,

           b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

            Wykonawcy,

          c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( długotrwałe powyżej 10 dni

           silne mrozy poniżej 150C,  ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, 

           długotrwałe powyżej 10 dni wysokie temperatury powyżej 300C) uniemożliwiające 

            prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzenie 

            prób I sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć I wykonać w 

            innym terminie,                                                         

           d) siły wyższej lub klęski żywiołowej

      3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego

          przedmiotu Umowy, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt 9, z zastrzeżeniem 

          nieprzekraczania części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ    

          – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu 

           wykonania I innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub 

           ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.  

        4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy –

           gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia , wymogów w zakresie   

           odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą 

           wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania 

           Umowy groziłaby powstaniem  Obiektu obarczonego wadą.

         5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

             wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

         6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są    

              następstwem:

               a)  dokonana  na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach 

                    projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 

                    realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

                b) dokona na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona 

                    możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

                    projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub  Inżyniera,

                c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót budowlanych I nie odstępują w 

                    istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach                      

                    art. 36a ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36A 

                    ust.6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 

                    budowlane.

          7)  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzenie zmian w 

                stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie  

               technologii wykonania elementów robót lub poprawy funkcjonalności pomieszczeń 

              Obiektu. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę lub 

               Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt I 

               nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy tym przypadku Wykonawca 

               przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami I  

               uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego I 

               zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, a jeżeli będzie tego wymagał, to 

              również zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 

4.    W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie

       przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 

       wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.     

5.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to

      roboty pierwotne planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy 

      na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen 

       jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

       Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót

       sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót 

      zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem 

      wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 

      opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności.

6.  Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych

     robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych podstawowym zakresem 

     przedmiotu Umowy, o ile stały się niezbędne I zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

       w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach podstawowego  

       zakresu przedmiotu Umowy,

    2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów

        dla  Zamawiającego,

     3)łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości 

        przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.  

7.   Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe

       warunki :

     1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,

        działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

     2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości  przedmiotu Umowy określonej w
         § 8 ust. 1

8.   Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę , I którego

       ma zastąpić nowy Wykonawca

      1)w, wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

         dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

         warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

         pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

       2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

          podwykonawców.

9.   Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli :

      1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym 

         brzmieniu,  

      2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących 

         okoliczności:

         a)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu 

             o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonanawcy lub 

             przyjęto by oferty innej treści.

         b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

              nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

        c)  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń I zobowiązań wynikających z      

            Umowy,

       d)  polega na zastąpieniu Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł Umowę, nowym  

           Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1

10.  W przypadku zmiany stawki podatku od towarów I usług (VAT), która wynikać będzie z

       powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 

       1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego 

       podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki nie został jeszcze 

       rozliczony.

11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

      art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę      

     ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.), wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie 

       wynagrodzenia osobowego podlegającego ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu   

      zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 

       zmiany te będą  miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W  takiej 

       sytuacji  Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. Zmiany będą miały wpływ na 

       koszty wykonania zamówienia. 

12.  W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy,

       zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

§ 22

ROZSTRZYGANIA  SPORÓW

1.   Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji

      Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej,

2.   W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu,

      Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sadową.

3.  W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie

      właściwy sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego.

§ 23

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.   Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej

      określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie 

       umocowane do jego reprezentacji.

2.   Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy (w tym niezbędne powiadomienia,

     informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku   

     polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego 

     środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie 

      potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na wskazany 

      poniżej adres:

      Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

                       96-200 Rawa  Mazowiecka

                        ul. Tomaszowska 10J

      Telefon :   46 – 814 51 13 ,  

                        46 -  814 26 70

     e-mail  :  inwestycje@rtbs.info ,  budowa@rtbs.info
3.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie

     obowiązujące przepisy prawne- w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

      publicznych oraz Prawa budowlanego.


5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich opłacenia
4) Wzór karty gwarancyjnej
5) Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowę o pracę

6) Dokumentacja projektowa  i STWiORB w wersji na DVD

6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest

    za oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

         ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA

 …........................................................                            …............................................................
