
UMOWA NR  .........../2017

zawarta w dniu .......................  w Rawie Mazowieckiej  pomiędzy:

     Miastem Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,                             
     96-200 Rawa Mazowiecka
      NIP          835 – 157-91-13
      REGON   750 148 638

     reprezentowanym przez: 
    Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  -  Pana  Dariusza Misztala
   
    zwanym dalej   ''  Zamawiającym”  w imieniu  którego,  stosownie  do postanowień  umowy o
pełnienie funkcji inwestora zastępczego z dnia 01.0.6.2015r, działa
  
   Rawskie  Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  Spółka  z  o.o.  w Rawie  Mazowieckiej  ul.
Tomaszowska 10 J   -  Inwestor Zastępczy,  prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 00000 122 36 :

NIP           835 14 79 966
REGON    750 724 540
  reprezentowane przez : 
           Leszka Trębskiego   - Prezesa  Zarządu
zwane w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
................................................................................................................................................................
z siedzibą  w ......................................................... przy ul.  .................................................................
wpisaną do ..................................................................... .

NIP ..........................................................  REGON ................................................. .

reprezentowaną przez  :
1/ …........................................................
2/ …........................................................

zwanym dalej w treści umowy ,,Wykonawcą”

W  wyniku  dokonania  przez  Zamawiajacego  wyboru  najkorzystniejszej   oferty  złożonej  przez
Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2015r poz, 2164 ze zmianami) na
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa  dwóch  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  budynek  A  i  budynek  B  wraz  z
infrastrukturą, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działkach Nr
ew. 161, 162 położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej. Zadanie podzielone jest
na dwa etapy realizowane w różnych terminach  wyszczególnionych w § 5 niniejszej umowy.
                                                        
                                                                         § 1
                                                       PRZEDMIOT  UMOWY

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  Umowy
obejmujący:

1) wykonanie  całości  robót  budowlanych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji



technicznej  wykonania  odbioru  robót  budowlanych  (dalej  STWiORB)  oraz  wskazanych  w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) zgłoszenie  w imieniu  Zamawiającego  zakończenie  robót,  złożenie  wniosku wraz  z  niezbędnymi
dokumentami i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie  budynku A oraz w  dalszym terminie
zgodnie z par. 5 umowy budynku B.

3) dostarczenie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  ,  instrukcji  eksploatacji  i  konserwacji,
techniczno-ruchowej (DTR) na budynek A, a następnie po zakończeniu drugiego etapu na budynek
B.

4) dokonanie  przeglądów  w  okresie  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  wykonanych  robót  i
zamontowanych urządzeń.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w dokumentacji projektowej oraz
w STWiORB i SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego
wykonania  przedmiotu  umowy  –  w  tym  w  szczególności:  czynności  związanych  z
zapoznaniem się  z  warunkami  terenu  budowy,  umiejscowienie  istniejącej  infrastruktury,
wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrożenie organizacji ruchu.

§ 2
INTERPRETACJA

Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w  § 1 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie się
uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których
nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja  zapisów będzie  uzgadniana z  uwzględnieniem poniższej  hierarchii:  umowa,  SIWZ,
dokumentacja projektowa, STWiORB. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia rozbieżności przy
uwzględnieniu  hierarchii  opisanej  w  zdaniu  2,  rozbieżność  ta  zostanie  rozstrzygnięta  przez
Zamawiającego w drodze zajęcia stanowiska merytorycznego w sprawie.

§ 3
PRAWA  I  OBOWIĄZKI  STRON

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :
1) przekazanie  w  dniu  podpisania  Umowy  dziennika  budowy,  dokumentacji  projektowej  i

STWiORB, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,
2) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy,
3) wskazanie miejsca, w obrębie którego będzie możliwe zorganizowanie zaplecza budowy
4) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego
6) zapewnienie nadzoru autorskiego
7) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w umowie
8) przekazanie  Wykonawcy  upoważnienia  do  występowania  w  imieniu  Zamawiającego   i

reprezentowania go przed właściwymi organami administracyjnymi,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)  wykonanie  prac  stanowiących  przedmiot  umowy z  zachowaniem należytej  staranności,

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji,  zasad
wiedzy technicznej ( sztuki budowlanej), obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w
szczególności Prawa Budowlanego zgodnie z warunkami umowy.

2) przygotowanie  i  złożenie  w  terminie  trzech  dni  od  zawarcia  umowy  oświadczeń  i
dokumentów w celu zgłoszenia osób na stanowiskach kierowniczych budowy oraz wniosku
o  rozpoczęcie  robót  budowlanych  objętych  umową  do  właściwego  organu  nadzoru
budowlanego.

3) opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu w terminie  7 dni  od daty zawarcia  Umowy,



własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych Inspektora nadzoru
(Inżyniera):

a) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
b) Projektu Zagospodarowania Terenu Budowy
c) Projektu Zastępczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarządcami dróg

       (jeżeli będzie taka potrzeba)
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego lub Inżyniera.
W  przypadku  zgłoszenia  uwag  do  któregokolwiek  z  ww.  dokumentów,  Wykonawca  będzie
zobowiązany  do  ich  uwzględnienia  w  terminie  3  dni  od  ich  otrzymania,  a  następnie  będzie
zobowiązany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji.   

4) zorganizowanie,  utrzymanie  i  ochrona  terenu  budowy,  w  tym  wykonanie  ogrodzeń,
zabudowań  prowizorycznych,  niezbędnych  zabezpieczeń  i  wszystkich  innych  czynności
koniecznych  do  zrealizowania  prac.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i
oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan techniczny i prawidłowość oznakowania
przez cały czas trwania realizacji Umowy,  

5) urządzenie  zaplecza  budowy  (w  ramach  doboru  odpowiedniego  miejsca)  wraz  z
przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie wszelkich opłat z
tym związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany zlikwidować zaplecze
budowy  (łącznie  z  odłączeniem  mediów  i  usunięciem  wszystkich  instalacji,  rozbiórką
wszystkich  dróg  dojazdowych,  oczyszczeniem  terenu  oraz  wywiezieniem  wszystkich
elementów i urządzeń) i  przywrócić teren do stanu pierwotnego,

6) przechowywanie  na  terenie  budowy  oraz udostępnienie   Zamawiającemu,  Inżynierowi  i
innym  uprawnionym  jednostkom  administracyjnym  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującym  Prawem  budowlanym,  a  także  jego  rzetelne  prowadzenie  poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych  wpisów zgodnie z postępem prac,

7) niezwłoczne  informowanie  pisemnie  Zamawiającego  o  zaistniałych  przeszkodach  i
trudnościach mogących wpłynąć  na jakość wykonywanych  prac albo opóźnienie terminu
zakończenia wykonania przedmiotu Umowy,

8)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie
budowy od chwili jego przekazania.

9) zapewnienia  dozoru  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy,  w  tym  pod  względem
przeciwpożarowym,

10)  utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po
zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego
terenu budowy,

11) stosowanie  w  czasie  prowadzenia  prac,  wszelkich  przepisów  dotyczących  ochrony
środowiska naturalnego i  bezpieczeństwa pracy,  ponoszenie opłat  i  kar  za przekroczenie
norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  i
bezpieczeństwa pracy.               

12) na  wykonawcy  ciążą  wszystkie  obowiązki  wynikające  z  aktualnie  obowiązujących
przepisów o  odpadach,

13) pisemne zgłoszenie prac odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie,
14) usunięcia  wszelkich  wad lub usterek zgłoszonych  przez Inżyniera  lub Zamawiającego w

trakcie  trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

15)  zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekazanie jej Zamawiającemu,

16) nanoszenie  na  bieżąco  w  dokumentacji  zmian,  wprowadzonych  w  uzgodnieniu  z
Zamawiającym lub Inżynierem w przypadku odstępstw od dokumentacji  projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem,

17)  ubezpieczenie budowy na zasadach i warunkach określonych w § 11 Umowy,



18)  niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz Inżyniera o wszelkich dostrzeżonych
ewentualnych  niezgodnościach  w  dokumentacji  projektowej  mogących  zagrażać
prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

 3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy sporządzi harmonogram rzeczowo- 
   finansowy i uzyska akceptację Zamawiającego. Brak sporządzenia harmonogramu rzeczowo-
   finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzględnienie w określonym terminie uwag 
   Zamawiającego do harmonogramu skutkować może nałożeniem kar umownych. Postanowienia 
   dotyczące sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego określone w SIWZ mają 
   zastosowanie.
4. Wykonawca przygotowuje dokumenty rozliczeniowe do płatności przejściowych i końcowej
    zgodnie ze wskazówkami Inżyniera lub Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw i zobowiązań,
    długów i wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.
6. Wykonawca zrealizuje na swój koszt:
  1) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem budowy,
     które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosił będzie koszty ich   
     utrzymania i konserwacji,
  2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, według wskazanych
     warunków z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a także ponosił będzie koszty jej zużycia
   3) zaopatrzenie w wodę dla celów budowy I socjalnych lub będzie korzystał z wody na terenie   
      obiektu oraz będzie ponosił koszty jej zużycia,

4) wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochronę  
      znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa,

  5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i ppoż.
     6) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia

      podpisania protokołu końcowego odbioru robót z uwzględnieniem podziału zadań  na etap I i  
      etap II.

7.  Wykonawca zobowiązuje się prowadzić i przechowywać dziennik budowy na terenie budowy 
      budowy , osobno dla każdego budynku /etapu/ . Podczas prowadzenia prac na terenie budowy 
      muszą znajdywać się i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: pozwolenie na  
       budowę, projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze, STWiORB, protokół   
      przekazania terenu budowy, raporty ze spotkań organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły
      oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na zasadach i warunkach  
      określonych w rozdziale IV SIWZ.     

§ 4
WYROBY, MATERIAŁY, URZADZENIA

    
1. Wykonawca jest zobowiązany stosować podczas realizacji prac wyłącznie nowe wyroby,
     materiały oraz urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie
    obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy
    wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
    utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym 
    zakresie prze Inżyniera.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera wyrobów, materiałów 
    i urządzeń planowanych do wbudowania.
4. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem umowy w  
   stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, będzie 
    możliwa  
   – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej 



    zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów zajmie stanowisko na piśmie w ciągu 5 dni
    roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi należy uznać za    
    odmowę zmiany materiałów. Brak zgody  na piśmie od Zamawiającego nie upoważnia 
   Wykonawcy  do samodzielnej zmiany materiałów.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie nowych i
    nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub aprobaty techniczne lub deklaracje 
    właściwości użytkowych. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac , wyrobów materiałów i urządzeń.
8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
   zaopatrzenie I wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek I badań materiałów.
9. W sytuacji gdy przeprowadzona przez Inżyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez 
   Wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie-   
   Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe 
   nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt 
   przeprowadzonej ekspertyzy.
 

§ 5
TERMINY  ORAZ  ZASADY  REALIZACJI  PRAC

1.  Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w następujących    
     terminach:

    ETAP  I  - BUDYNEK  A  :

1) rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy nie później niż w ciągu 14 dni po przekazaniu
terenu budowy,

2) zakończenie przedmiotu Umowy obejmującej  etap I w terminie do 30 października 2018r.
 
   Etap  II  - BUDYNEK  B :

1) rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy w terminie od dnia  30 marca 2019r
2) zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy  w terminie do dnia 20 grudnia 2020r

      2.  Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie ze sporządzonym przez siebie i
      zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3.   Zamawiający zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego Inspektora    
     Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
      załączając do zgłoszenia niezbędne dokumenty wymagane  Prawem .
4.  Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniu na budowę i zapewni wydającym je  
     organom pełną możliwość  inspekcji i sprawdzenia prac, jak również uczestnictwo w próbach i
     badaniach wykonywanych prac,
5. Zakończenie prac poszczególnych etapów będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  
   dziennika budowy, z bezwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera i    
   Zamawiającego. Każdy z poszczególnych etapów – budynków posiada odrębny dziennik budowy.   
   Zgłoszenie i odbiór etapów następuje zgodnie z terminami wyszczególnionymi w § 5 pkt. 1 
   umowy.

6. Wykonawca będzie współuczestniczył z Zamawiającym, w niezbędnym zakresie, w
    prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania pozwolenia na użytkowanie
    poszczególnych budynków.

§ 6



TEREN  BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

2. Teren  budowy  zostanie  przekazany   Wykonawcy  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia
Umowy.

3. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  wykopów  lub  innych  prac  mogących
uszkodzić  istniejące  instalacje  zaznajomi  się  z  umiejscowieniem wszystkich  istniejących
instalacji.

4. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy wykonać w
uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.

 
§ 7 

ODBIORY

1.  Przewiduje się następujące odbiory:
     1) Odbiory częściowe obejmujące roboty w etapie I oraz w etapie II
     2) Odbiór końcowy etapu I oraz odbiór końcowy etapu II
     3) Odbiór ostateczny obejmujący całość inwestycji
2.  Przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy będzie pisemnie zgłaszał gotowość robót do
      wszelkich odbiorów.
3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
    Wykonawca zawiadomi Inżyniera o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru w terminie
3 dni roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży 
     Inżynierowi niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru tych 

      robót. W przypadku wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu bez polecenia 
      Inżyniera, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i wykona te roboty ponownie.  
      Każdorazowy odbiór robót zanikających zostanie potwierdzony przez Inżyniera wpisem do  
      dziennika budowy.
4.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót poszczególnych etapów w
     terminach potwierdzonych przez Inżyniera.
5.  Postanowienie ust. 4 stosuje się także do odbiorów częściowych z zastrzeżeniem ust. 3.
    Wykonawca przedłoży do odbioru częściowego rozliczenie wykonanych prac (w ujęciu 
     ilościowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jeśli są niezbędne do wykazania 
     należytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę na tym etapie.     
6.  Zakończenie czynności odbiorowych będzie następować bez zwłoki.
7.  Przed odbiorem końcowym obiektu, Wykonawca kompletuje i przedstawi Inżynierowi
     dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów będących 
      przedmiotem odbioru w tym m.in.:

1) Dzienniki budowy z wpisem:
a)  kierownika budowy o zakończeniu  robót budowlano-montażowych i  zgłoszeniem do odbioru
końcowego całego przedmiotu Umowy
 b) kierowników robót o zakończeniu robot branżowych 
c) geodety potwierdzającym wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, sporządzeniu dokumentacji
powykonawczej, zarejestrowaniu map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.              
d) Inżyniera potwierdzającym gotowość całego przedmiotu Umowy do odbioru końcowego,   

2) Oświadczenie   kierownika  budowy  i  dokumenty  zgodne  z  Prawem  budowlanym  z
wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu  

3) Oświadczenie  kierownika  budowy o  wbudowaniu   materiałów  i  urządzeń  zgodnie  z
dokumentacją projektową , STWiORB I ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie
dokumenty  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  spełniające  zakładane
projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, techniczne, bhp, ppoż.



4) W razie powstania zmian nieodstających w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót  - kopie
rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami,  a  w  razie  potrzeby,  także  uzupełniający  opis.  W  takim  przypadku
oświadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno być potwierdzone przez  projektanta
i Inżyniera.

5) Dokumentację  powykonawczą  z  naniesieniem nieistotnych  zmian  w trakcie  budowy,
sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta I Inżyniera.
Dokumentacje powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego,
wykonawczego lub wykonać nową wersję.

6) Dokumentację  geodezyjną  obejmującą  mapę  inwentaryzacji  powykonawczej  z
naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulą zgodności wykonania z projektem i
zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji I Kartografii.

7) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych (jeżeli miały miejsce)
8) Protokoły odbiorów technicznych I rozruchów instalacji.
9) Protokoły badań elektrycznych
10) Dokumenty  potwierdzające  wbudowanie  materiałów  i  urządzeń  dopuszczonych  do

obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  tj.  Certyfikaty  B  lub  aprobaty  techniczne  lub
deklaracje  właściwości  użytkowych,  dopuszczające  do  stosowania  w  realizowanym
przedmiocie  zamówienia  I  jego  eksploatacji  na  podstawie  Umowy,  obowiązujących
przepisów, norm I warunków technicznych.

11) Dokumentacje  techniczno-ruchowe  zamontowanych  urządzeń,  dla  których  takie
dokumenty są wymagane.

12) Książkę  obiektu  z  dokonanymi  wpisami  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego .

13) Zestawienie  faktur  zapłaconych  przez Wykonawcę  Podwykonawcom z  podaniem ich
wartości wg stanu na dzień odbioru.

14) Zestawienie   faktur  zapłaconych  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  z  podaniem ich
wartości wg stanu nadzień odbioru.

15) Karta  gwarancyjna  na  wykonany  przedmiot  Umowy  wystawiona  przez  Wykonawcę
zgodnie   z  załączonym  do  Umowy  wzorem  Karty  Gwarancyjnej  oraz  kopie  kart
gwarancyjnych na poszczególne urządzenia  wystawione przez producenta.

16) Instrukcje obsługi, konserwacji I serwisowania, bhp oraz ppoż. do rzeczy wykonanych w
ramach Umowy.

17) Wykaz  urządzeń  podlegających  serwisowi  wraz  z  podaniem  punktów  serwisowych.
Dokumenty  o  których  mowa  powyżej  w niniejszym   ustępie  należy  przygotować  w
następujący  sposób.

             a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach z podziałem na branże
             b) kazda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki    
                 należy wpiąć w segregatory.
8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują

          następujące uprawnienia: 
1) jeżeli  wady i  usterki  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający,  z  zachowaniem prawa  do  

należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad lub usterek,

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania  
części  przedmiotu  umowy po  raz  drugi,  jeżeli  te  wady lub  usterki  uniemożliwiają  
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

3) jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  lub  usterek  w  terminie  wskazanym  przez       
Zamawiającego,  Zamawiający  może  zlecić  usunięcie  ich  osobie  trzciej  na  koszt  i   
niebezpieczeństwo  Wykonawcy,  w  przypadku  gdy  zaistnieje  konieczność

podejmowania  przez  Zamawiajacego  działań  w   warunkach  naglących,  gdy  powstaje



zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może także w
takim wypadku od Umowy odstąpić I zlecić usunięcie ich osobie trzeciej  z zachowaniem
prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań.

9.  Ponadto, jezeli wady i usterki nie nadają się do  usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby
      nadmiernych kosztów , Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 
     Wykonawcy, jeżli wady nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego   
      przeznaczeniem.
10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek,    

  żądając jednocześnie wyznacznia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych
   robót zapisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

      11.  Protokół końcowego odbioru robót Obiektu będzie zawierał ustalenia poczynione w trakcie   
        odbioru, a w szczególności :               
        1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu
        2) datę rozpoczęcia I zakończenia czynności odbioru

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą  w tej
     czynności,
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę I przekazanych Zamawiającemu 
     oraz Inzynierowi,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności  
    zgodności ich wykonanian z Umową i dokumentacją projektową,
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych wad lub usterek
8) oświadczenia I wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego,Wykonawcy,Inżyniera I osób uczestniczących w  

            odbiorze.
12.  Protokół końcowego odbioru robót Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w 
      którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez wad i usterek roboty objęte 
       umową oraz przekazał Zamawiającemu podpisaną Kartę Gwarancyjną, złożył dokumenty 
       Operatu Kolaudacyjnego I dokonał innych wymaganych Umową działań.
13.  Po zakończeniu wykonywania robót każdego etapu /osobno etap I  a w dalszej kolejności etap
      II/  i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót dla każdego z obiektów osobno , 
      Wykonawca przygotowuje zawiadomienie wraz z niezbędnymi dokumentami do 
       Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej o zakończeniu         
       realizacji przedmiotu Umowy  wraz z wnioskiem i niezbędnymi dokumentami o wydanie  
       decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku A  a w dalszej kolejności budynku B. 
14.  Wszelkie koszty związane z odbiorami obciążają Wykonawcę.
                                                         

§ 8
WYNAGRODZENIA  I  WARUNKI  PŁATNOŚCI

       
        1.  Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

           ETAP  I  -  BUDYNEK I w wysokości     …............................................     zł  brutto
(słownie:.................. ….............................................................................................. złotych brutto), 

              
                ETAP  II  - BUDYNEK II w  wysokości      ...............................................    zł brutto    
      (słownie :..................…............................................................................................... złotych brutto),
                 w tym podatek VAT …...................................... zł.

      2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy    
    za wykonane czynności niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu  
    Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera w 



    szczególności: koszty wykonania robót wynikające z dokumentacji projektowej, koszty 
    wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zatrudnienia I nadzorowania   
    pracowników dla wypełnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania 
    przedmiotu Umowy materiałów I urządzeń, koszty oznakowania I zagospodarowania terenu 
    budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów I
     ich składowania, dokumentacji powykonawczej I innych opracowań wyszczególnionych w treści
     Umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań I odbiorów, koszty obsługi 
     geodezyjnej, koszty opłat urzędowych, koszty ubezpieczeń, koszty zajęcia pasa drogowego I 
     inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3.  Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót, zgodnie z zatwierdzonym   
      harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia  ….................  2017r opracować Harmonogram
     rzeczowo – finansowy dla realizacji Budynku A  oraz osobno dla Budynku B , który będzie 
     podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Harmonogram dla Budynku A i Budynku B ma 
     uwzględniać:
    1) podział zamówienia na poszczególne etapy i zadania wykonawcze, w taki sposób aby            
       poszczególne etapy były możliwe do odbioru częściowego wg zasad określonych w 
       specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze harmonogramu budowy i finansowania
     2) wartości poszczególnych zadań
     3) rozplanowania zadań w czasie
5.  Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę harmonogramu rzeczowo-          
      finansowego, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Inżyniera pod warunkiem, że zmiana   
      harmonogramu rzeczowo-finansowego nie będzie prowadzić do nieuprawnionej
      zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.
6.   Rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy będą realizowane w walucie polskiej.
7.   Rozliczenia za wykonane poszczególne etapy robót będą dokonywane fakturami
      przejściowymi  i  fakturą końcowego rozliczenia wystawionymi w systemie miesięcznym.
8  . Rozliczenie za wykonanie części robót będą mogły być dokonane każdorazowo na podstawie   
     wystawionej faktury oraz protokołu odbioru częściowego I końcowego zaakceptowanej przez 
     Nadzór Inwestorski I zatwierdzonej przez Zamawiającego.
9.   Rozliczenie za roboty wykonane w ramach etapu końcowego będą etapem podsumowującym za 
      wszystkie etapy wykonanych i rozliczonych robót do wartości 97% całkowitej ceny oferty  
      zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego.
10. Podstawą rozliczenia za wykonane I zakończone roboty będzie harmonogram rzeczowo-
      finansowy, a podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru częściowego i końcowego 
      zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego.
11. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 d ni od daty dostarczenia do Zamawiającego  
      zaakceptowanej faktury przez Inżyniera wraz z protokołem odbioru częściowego lub  
      końcowego.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek
13. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów I usług ( VAT) , która wynikać będzie z 
     powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób 
     odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego 
     Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
14.  Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań   na osobę 
      trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią 
       swoich wierzytelności.
15. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą
      dokonywane  na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika Konsorcjum. 
      Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielenie płatności dla poszczególnych partnerów   
       konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za 
      wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 



      poszczególnych partnerów.

§ 9
OSOBY  UCZESTNICZĄCE  W  REALIZACJI  UMOWY

1.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby
    posiadające odpowiednie, wymagane SIWZ I Prawem budowlanym, uprawnienia do pełnienia 
    samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczególnych branż I wpis na listę 
     członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
2.  Wykonawca wyznacza :
      1)…...........................................   -  jako przedstawiciela Wykonawcy,, działającego na
       podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę, obejmującego  
      umocowanie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy – w tym
      w szczególności do zaciągania zobowiązań, podejmowania wiążących decyzji, podpisywania     
      protokołów oraz składania wszelkich innych oświadczeń w imieniu Wykonawcy związanych z   
      realizacją przedmiotu Umowy. 
     2)  …...................................   jako kierownika budowy
     3)  …...................................   jako geodetę.
     Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu 
     oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 
     niniejszego paragrafu do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca 
     samodzielnie będzie wykonywał te działania.
3.  Pozostałe osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie niezbędne do  
    wykonania przedmiotu Umowy ( kierownicy robót branżowych ) ustali Wykonawca w zależności
    od potrzeb I terminów wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek przed przekazaniem 
     terenu budowy posiadać wszystkie niezbędne osoby do wykonywania robót objętych niniejszą 
     Umową.
4.  W sytuacji konieczności zmiany osoby sprawującej funkcje kierownika budowy – osoba 
     wskazana przez Wykonawcę w zastępstwie powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji 
     zawodowych oraz doświadczenia, które określone zostały w SIWZ.
5.  Poprzez zmianę dopuszczalną kierownika budowy rozumie się tylko i wyłącznie:
     1) jeżeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia, wykształcenie I takie  
        doświadczenie, jak osoba wskazana w wykazie osób.
6.  Wykonawca nie będzie upoważniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynności w
      ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastępcy do 
      wykonywania funkcji, określonych w ust.2 pkt 2 niniejszego paragrafu, do czasu ich    
      zaakceptowania przez Zamawiającego.
7. Funkcję koordynatora pracy Inspektorów Nadzoru – Przedstawiciela Zamawiającego sprawować
    będzie :
    1) ….......................................................................
                                                                    

§ 10

INŻYNIER  (NADZÓR  INWESTORSKI)

1.  Inżynier odpowiedzialny jest do prowadzenia nadzoru wykonywanych robót przez Wykonawcę
     zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz aktualnie
     obowiązującymi przepisami prawa.
2.  Inżynier uprawniony jest m.in. Do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością, 
     jakością oraz sposobem I organizacją wykonywania robót, które są niezbędne do prawidłowego 
     wykonania Umowy, w tym do określenia formy I zakresu dokumentów służących do 



      monitorowania realizacji I rozliczeń wykonywanych robót.
3.   Inżynier przekaże Wykonawcy wytyczne w zakresie terminów sporządzania I treści 
      Dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy.
4.   Inżynier nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych,
      dodatkowych i uzupełniających lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót w imieniu 
      Zamawiającego bez jego zgody I pisemnego potwierdzenia.

§ 11
UBEZPIECZENIA

1.   Wykonawca oświadcza, że dokonał ubezpieczenia przedmiotu Umowy, opłacając wykupioną
     polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia szkód, do których 
      naprawienia Wykonawca zobowiązany jest w związku z wykonywaniem Umowy lub przy 
      okazji jej wykonywania.
2.   Ubezpieczenie spełnia warunki określone poniżej:

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zaistnienia zdarzeń, których następstwem jest
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  Umowy  (odpowiedzialność
kontraktowa), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto wynikająca z ceny oferty,
tj.  na  sumę  gwarancyjną  …...........................  zł,  na  okres  od  dnia  zawarcia  Umowy  do
zakończenia  robót  i  podpisania  protokołu  końcowego  odbioru  robót.  Jako  podmiot
uprawniony  do  otrzymania  ewentualnych  świadczeń  z  ubezpieczenia  wskazany  jest
Zamawiający.

2) Ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  zaistnienia  zdarzeń  których
następstwem są szkody w mieniu lub osobie , niezależnie czy dotyczą osób zatrudnionych
przez Wykonawcę, Podwykonawców czy osób trzecich, na sumę ubezpieczania nie niższą
niż 200.000,00 zł,  na jedno i wszystkie zdarzenia na okres od dnia zawarcia Umowy do
momentu spisania protokołu końcowego odbioru robót.

3) Ubezpieczenie w związku, z działaniami Wykonawcy lub Podwykonawców, w tym szkód
wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

4) Wykonawca zapewnia ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń o których mowa w pkt 1-3 nie
tylko w zakresie rzeczywistej straty jak I utraconych korzyści, roszczeń z tytułu rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy, zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby
przebywającej na terenie budowy.

5) Maksymalna wartość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego nie może przekraczać 3%
sumy ubezpieczenia w każdym przypadku w wysokości wyrządzonej I powstałej szkody.

3.  Jako dowód wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
     przedkłada do wglądu wykupione polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz ich kopie   
     poświadczone za zgodność z oryginałem.
                   

§ 12
KARY  UMOWNE

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą
    odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem Umowy    
    będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
    1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za  zwłokę  w  wykonaniu  zobowiązania,  o  którym  mowa  w  §5   w  wysokości  0.2%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za  zwłokę w usunięciu  wad lub  usterek  stwierdzonych  podczas  odbioru  końcowego lub
odbioru  ostatecznego  w  stosunku  do  terminu  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  w
wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłok,



c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub
rękojmi,  w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad – w wysokości 0.2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust 1 – za każdy dzień opóźnienia. 

d) za  zwłokę  w  wykonaniu  prac  w  stosunku  do  któregokolwiek  z  terminów  pośrednich
wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0.1% wynagrodzenia
brutto,  o  którym mowa w § 8 ust.  1 –  za każdy dzień zwłoki.  Kary za niedotrzymanie
terminu będą potrącane od kolejnej faktury,

        e/ za rozwiązanie Umowy (w wyniku czego doszło do rozwiązania umowy) z winy leżącej po 
           stronie Wykonawcy 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1.
    2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za brak sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w nakazanym terminie lub nie
uwzględnienie w określonym terminie uwag Zamawiającego do harmonogramu Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kwotę 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

b) za  dokonanie  niedopuszczalnej  zmiany  wskazanego  w  wykazie  do  oferty  kierownika
budowy,  po  zawarciu  umowy  lub  w  trakcie  jej  realizacji  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu kare umowna w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek niedopuszczalnej
zmiany. Poprzez zmianę dopuszczalną rozumie się tylko i wyłącznie:

          - jeżeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia, wykształcenie I takie 
             doświadczenie, jak osoba wskazana w wykazie osób,

c) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  które
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zl za każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

      3) Kary umowne naliczone przez Zamawiającego będą potrącone z bieżącej faktury wystawionej
           przez Wykonawcę.
       4) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne:
            a/ za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów o których mowa w §3 ust.1 
               pkt  1-2 w wysokości 0.1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 za każdy 
               dzień opóźnienia,
              b/ za opóźnienie w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w §7 ust. 1 i 4 w wysokości
               0.1% wynagrodzenia brutto, którym mowa w §8 ust. 1Za każdy dzień opóźnienia,
               c/ za opóźnienie w dokonaniu odbiorów, o których mowa w §7 ust.1 w  wysokości 0.1%  
                 wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
3.  Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia Umowy znosi jedynie 
     prawa I obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu 
     odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej I powstałych wcześniej
     przesłanek uzasadniających jej naliczenie I  zapłatę.
4. Postanowienia, o którym mowa w ust. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia istotnej 
     zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,     
     czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym Zamawiający   
    odstąpił od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
     ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną kare umowną.
6.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie I podlegają sumowaniu.

§ 13
ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1. Wykonawca wniósł  Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości
    3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj........................................ zł ( słownie    
    …................................................................................................................................... ) na  
     zasadach określonych w rozdziale  XVII SIWZ .
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego



     wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad:  70% kwoty zabezpieczenia,
     co stanowi kwotę …................. zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia I   
      uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. Od dnia podpisania protokołu 
      końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi 
      kwotę ….............. zł Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu    
      rękojmi za wady przedmiotu Umowy – tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru  
      Obiektu,  jeżeli nie zostało wcześniej wykorzystane.
4    W terminie do 15 dni po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru, Wykonawca wystąpi do   
      Zamawiającego w formie pisemnej o zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia.

§ 14

GWARANCJA  JAKOŚCI 

1.   Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia
      ostatecznego uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji zostały określone we wzorze Karty
    Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.

§ 15

 RĘKOJMIA  ZA  WADY

1.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia
      zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej rękojmi.
2.   Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, rozszerzają
     odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z tego   
     tytułu przysługiwać będą Zamawiającemu w okresie ….................  miesięcy od dnia 
     ostatecznego uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
3 . Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych robót
     lub zamontowanych urządzeń niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji.
4.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny. Wykonawca ponosi
     odpowiedzialność niezależnie od tego czy ponosi winę za wadę.
5.  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez
     Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art.556 Kodeksu 
     Cywilnego.
6  . Dokumentem potwierdzającym wypełnienie wszelkich zobowiązań z tytułu rękojmi będzie
      protokół ostatecznego odbioru robót.
                                                                   

§ 16
OCHRONA  ŚRODOWISKA

1.  Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko oraz zapobiegać
     szkodom I ograniczać skutki i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku
     naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu I innych skutków prowadzonych przez niego
     działań, także w  zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r o  
     utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. Z 2016r poz. 250 z późn. zm.)
2.  Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego
    i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania 
     obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.



§ 17   
PODWYKONAWCY

1.   Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w
      art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień   
      publicznych (tj. Dz.U. Z 2015r poz. 2164 ze zmianami )
2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy , które wykonuje przy
     pomocy podwykonawców.
3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
     zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
     jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
     projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
     dołączyć zgodę Wykonawcy o  zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
     projektem umowy.
4   Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
     umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
     wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty    
     budowlanej.
5.  Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o
     podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty 
     wynagrodzenia dłuższy niż określony w  ust.4
6.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
     którego przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dnia uważa się za akceptację projektu 
     umowy przez Zamawiającego. 
7   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca części przedmiotu umowy 
     zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
     kopii zawartej  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
     terminie 7 dni od jej zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 0.5% wynagrodzenia 
     netto określonego w  §8 ust. 1 niniejszej umowy lub jest większa od kwoty 50.000 zł netto.
8.  Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest pisemna
     zgoda Zamawiającego I Wykonawcy.
9.  W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił
     podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do 
     powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 
     okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.
10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie
     podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały 
     podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie, oraz  
     dowody zapłaty wymaganych należności.
                                                                      

§ 18
ROZLICZENIE  ROBÓT  WYKONANYCH  PRZEZ  PODWYKONAWCÓW

1.   Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia
     należnego podwykonawcom I o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane 
     roboty przedstawi Zamawiającemu  kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę 
     należną podwykonawcom.  
2.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
     Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
     zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 



     dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez             
     Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego  podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.    
3.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
     zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
     roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
     oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   
4.   Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
     podwykonawczy lub dalszemu podwykonawcy.
5.   Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
     pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
     lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający zgłosi uwagi w terminie  
     nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wyjaśnienia od Wykonawcy.  
6.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
     Zamawiającego może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.        

7.   W przypadku  dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
     podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 , Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
     wynagrodzenia z należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał 
     się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.              
8.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
     podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
     sumę większą niż 5% wartości, o której mowa w  §8 ust. 1 Umowy może stanowić podstawę do 
     odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego

§19
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW  WYKONAWCÓW  I  PODWYKONAWCÓW

1.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy
     zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby które zostały 
     wskazane w Wykazie Pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, będącym 
     załącznikiem do niniejszej umowy. Podstawą sporządzenia wykazu pracowników są wytyczne 
     zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.   Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji
     przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowę o pracę.
3.  Wykonawca zobowiązuje się , że pracownicy wykonujący przedmiot Umowy wskazani w
     Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni  na podstawie umowy o 
     pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy ( Dz. U z 2016 r.
     poz. 1666 z późn. zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające 
     równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa  w ustawie z dnia 10 
     października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  z 2017r., poz.  847 z 
     późn. zm.).
4.   W celu kontroli przestrzegania postanowień Umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
     Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu 
    Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu Umowy.



5.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca
     wykonywał będzie przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej takie samo 
     wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie 
     Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o 
     pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot 
     Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie 
     przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
6.  Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot Umowy na
     podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci 
     Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
     podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( obowiązujących w chwili 
     stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
     pracowników wykonujących przedmiot umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
     Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 
     przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych  pracowników w 
     Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę.
                                                                    

§ 20
ROZWIĄZANIE  UMOWY

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach:

1) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest 

niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy.
3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą podwykonawców 

(dalszych podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował 
umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą),

4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania robót lub 
poszczególnych etapów robót określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 
zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych robót 
pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z 
Umową, w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inżyniera
I pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu naprawy sposobu 
realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany
niezgodnie z warunkami Umowy 

2.   Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub
      podjęcia uchwały/decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego,
3.   W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu
     Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami 
     wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego,
4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
     uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu 
     końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę 
     terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze,
5.   Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
     nieważności takiego oświadczenia I powinno zawierać uzasadnienie,
                        1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od
                            otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy,
                         2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (po bezskutecznym upływie  



                             terminu do spełnienia świadczenia),
7.   Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania
      oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt.2)
8.   W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki
       szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od  Umowy 
Wykonawca

2) przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o 
rozwiązaniu Umowy,

3) wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych 
Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie 
Zamawiającego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac 
przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy 
nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione

9.    Zamawiający w razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie
      Zamawiającego, obowiązany jest do:
                              1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, 
                                  które zostały wykonane do dnia rozwiązania Umowy   
                              2) odkupienia materiałów określonych w ust.8 pkt. 3 niniejszej umowy
                              3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 21
 WARUNKI  ZMIANY  UMOWY

1.   Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy
      rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 
      Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na 
      celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
      W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo 
      zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
      organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 
2.   Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół
      konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
     1) opis zmiany
     2) uzasadnienie zmiany
     3) koszt zmiany i sposób wynagrodzenia
     4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia
     5) czas wykonywania zmiany,
     6) wpływ zmiany  na termin zakończenia Umowy
3.   Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
      podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
      okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 
      wprowadzenia:   
      1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w  § 9 ust. 2 pkt 1-3, pod 
          warunkiem że wystąpiła jedna z okoliczności wymienionych w  § 12 ust.2 pkt 2 lit. B     
         Umowy. 
          Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed  rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby 



          musi być uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób może być podstawą do rozwiązania 
         Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.
       2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas 
           opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w 
           przypadku:
           a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest 
              niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
           b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 
            Wykonawcy,
          c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( długotrwałe powyżej 10 dni
           silne mrozy poniżej 150C,  ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, 
           długotrwałe powyżej 10 dni wysokie temperatury powyżej 300C) uniemożliwiające 
            prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzenie 
            prób I sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć I wykonać w 
            innym terminie,                                                         
           d) siły wyższej lub klęski żywiołowej
      3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
          przedmiotu Umowy, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt 9, z zastrzeżeniem 
          nieprzekraczania części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ  
          – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu 
           wykonania I innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub 
           ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy.  
        4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy –
           gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia , wymogów w zakresie  
           odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą 
           wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania 
           Umowy groziłaby powstaniem  Obiektu obarczonego wadą.
         5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
             wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
         6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są    
              następstwem:
               a)  dokonana  na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach 
                    projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 
                    realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
                b) dokona na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona 
                    możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
                    projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub  Inżyniera,
                c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót budowlanych I nie odstępują w 
                    istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach      
                    art. 36a ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36A 
                    ust.6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 
                    budowlane.
          7)  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzenie zmian w 
                stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie  
               technologii wykonania elementów robót lub poprawy funkcjonalności pomieszczeń 
              Obiektu. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę lub 
               Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt I 
               nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy tym przypadku Wykonawca 
               przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami I 
               uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego I 
               zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, a jeżeli będzie tego wymagał, to 
              również zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 



4.    W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
       przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
       wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.     
5.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to
      roboty pierwotne planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy 
      na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen 
       jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
       Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót
       sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót 
      zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem 
      wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 
      opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności.
6.  Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych
     robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych podstawowym zakresem 
     przedmiotu Umowy, o ile stały się niezbędne I zostały spełnione łącznie następujące warunki:
    1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
       w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach podstawowego  
       zakresu przedmiotu Umowy,
    2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
        dla  Zamawiającego,
     3)łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości 
        przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.  
7.   Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe
       warunki :
     1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
        działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
     2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości  przedmiotu Umowy określonej w
         § 8 ust. 1
8.   Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę , I którego
       ma zastąpić nowy Wykonawca
      1)w, wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
         dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
         warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
         pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
       2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
          podwykonawców.
9.   Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli :
      1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym 
         brzmieniu,  
      2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących 
         okoliczności:
         a)  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu 
             o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonanawcy lub 
             przyjęto by oferty innej treści.
         b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 
              nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
        c)  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń I zobowiązań wynikających z     
            Umowy,
       d)  polega na zastąpieniu Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł Umowę, nowym  
           Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1
10.  W przypadku zmiany stawki podatku od towarów I usług (VAT), która wynikać będzie z
       powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 



       1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego 
       podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki nie został jeszcze 
       rozliczony.
11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
      art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę      
     ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.), wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie 
       wynagrodzenia osobowego podlegającego ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu   
      zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
       zmiany te będą  miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W  takiej 
       sytuacji  Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. Zmiany będą miały wpływ na 
       koszty wykonania zamówienia. 
12.  W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy,
       zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

§ 22
ROZSTRZYGANIA  SPORÓW

1.   Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji
      Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej,
2.   W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu,
      Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sadową.
3.  W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie
      właściwy sąd powszechny z okręgu, w którym leży siedziba Zamawiającego.

§ 23
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 
1.   Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
      określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie 
       umocowane do jego reprezentacji.
2.   Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy (w tym niezbędne powiadomienia,
     informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku   
     polskim. Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego 
     środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie 
      potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na wskazany 
      poniżej adres:

      Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
                       96-200 Rawa  Mazowiecka
                        ul. Tomaszowska 10J

      Telefon :   46 – 814 51 13 ,  
                        46 -  814 26 70

     e-mail  :  inwestycje@rtbs.info ,  budowa@rtbs.info

3.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.
4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie
     obowiązujące przepisy prawne- w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
      publicznych oraz Prawa budowlanego.
5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich opłacenia
4) Wzór karty gwarancyjnej
5) Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy zatrudnionych na 

umowę o pracę
6) Dokumentacja projektowa  i STWiORB w wersji na DVD

6. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest
    za oryginalny – z tego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

         ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA

 …........................................................                            …............................................................


