SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacja inwestycji
pn. ,, Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I
budynek A , etap Il budynek B - wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, co,,
gazowy, elektryczngitelekomunikacyjna, zewnetrznymi: przytaczem wody,
Kkanalizacji sanitarnej i deszczowej, oswietleniem terenu,parkingi i dojazdy,
na dzialkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéw161 i 162, obreb nr 2 w Rawie

Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:

- Zalacznik nr 1 - formularz oferty wraz z zatacznikami;

- Zalacznik nr 1a- zobowigzanie do udostepnienia zasobéw

- Zatgcznik nr 2 - wzor oswiadczenia o przynaleznosci do grupy kapitatlowej/ braku
przynalezno$ci do grupy kapitatowej;

- Zatgeznik nr 3 - umowa;

- Zalgcznik nr 4- Wykaz wykonanych ustug;

- Zalgcznik nr 5- Wykaz oséb;

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z p6ézn. zm) o wartoéci zaméwienia poniZzej
209.000,00 EUR
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMGOWIENIA

I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Inwestor | Miasto Rawa Mazowiecka

Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. J6zefa Pilsudskiego 5

Tel.: (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)
Fax.: (046) 814-43-23

NIP 8351579113

email: inwestycje@rawamazowiecka.pl

www: www.rawamazowiecka.pl

Inwestor Zastepczy:

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0.
ul. Tomaszowska 10]

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 835-14-79-966

tel. 46 814 51 13

e-mail: inwestycje@rtbs.info

adres strony internetowej: http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net

IL. Tryb udzielenia zaméwienia
1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z péin. zm.
zwanej dalej ustawg Pzp), o wartosci zaméwienia ponizej 209.000,00 EUR.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkdéw

Zamodwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

III. Przedmiot zaméwienia

Nazwa zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacja inwestycji
pn. ,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I
budynek A , etap I budynek B - wraz z instalacjami wewng¢trznymi: wod-kan, co.,
gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna, zewnetrznymi: przylaczem waody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o§wietleniem terenu, parkingi i dojazdy,
na dziatkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéw 161 i 162, obr¢b nr 2 w Rawie

Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskie;j.

»
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1. Zakres nadzorowanych robét w ramach zadania pn.: ,Budowa dwéch

budynkéw socjalnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca”:

1) Konstrukcja
- lawy fundamentowe: Zelbetowe - monolityczna (wg proj. konstrukcji)
- Sciany fundamentowe : wewnetrzne z bloczkdw betonowych gr 25 cm.{wg proj.
konstr.); zewnetrzne - z bloczkdw betonowych grubosci 25 cm.(wg proj. konstr.)
ocieplone styropianem XPS gr. 15 cm (mocowanym na klej bez kotkéw)
- Sciany nadziemia : Sciany wewnetrzne gr. 24cm murowane z silikatowych blokéw
pelnych Silikat N. 24 . Sciany zewnetrzne murowane z silikatowych blokéw drazonych
Silikat N. 24 - ocieplone styropianem frezowanyn EPS 70 gr. 19cm. {do poziomu + 0,30
styropian XPS mocowany na kotki) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy murowaé z
blokéw silikatowych klasy min. ,20” na zaprawie klejowej do wyrobéw silikatowych
marki min. ,5".
- stropy : monolityczne-zelbetowe z betonu B25 (wg proj. konstr.)
- klatki schodowe: biegi, podesty i spoczniki: monolityczne, zelbetowe (wg proj.
konstr.)
- $ciany dzialowe nadziemia: z bloczkéow silikatowych gr 8cm
- obudowy komindw i zamurowania szachtéw instalacyjnych w mieszkaniach -
cegla silikatowa pelna gr 6,5cm
- kominy wentylacyjne: drobnowymiarowe , ceramiczne o przekroju wewnetrznym
kwadratowym , obudowane na kondygnacjach cegta silikatows , petna gr 6,5 cm , powyzej
potaci dachu - kominy ociepleone styropianem 5cm oraz obmurowane cegla
klinkierowa peing (kominowa) gr 12 ¢m ; czapki betonowe gr. 7cm szer. 60cm -
dhugosci komina +40cm, podparte na obudowie komina
{otwory boczne zabezpieczy¢ siatka zgrzewana 2x2cm gr.1,5mm - mocowang na
dyble)
- kominy spalinowe - dwuptaszczowe , np., Schiedel Qadro Pro o wym. zewn. 36x36
cm wym. wewn. otworu 26 x 26 cm z wyczystka w poziomie parteru i odprowadzeniem
skroplin wg proj. instalacji.
- ostony szachtéw instalacyjnych w mieszkaniach- bloczki silikatowe gr. 6,5¢cm

2) Izolacje wodochronne:

- Izolacja pozioma - pod tawami i stopami fundamentowymi powloka
hydroizolacyjna (1) gr. 4mm na zagruntowanym (2) podiozu. Izolacja pozioma na
$cianach fundamentowych w poziomie izolacji posadzki parteru przy zastosowaniu
elastoszlamu,

- Izolacja pionowa - powierzchnie boczne i wierzeh fundamentéw oraz pionowe
powierzchnie Scian piwnic stykajace sie¢ z gruntem zabezpieczy¢ przez wykonanie
powtloki hydroizolacyjnej gr. 4mm (1) na zagruntowanym (2) podtozu.

- izolacja pozioma $cian- izolacja powlokowa w plynie- 2 warstwy grubo$é
Zmm. -30cm nad terenem.

- wykoriczenie $cian parteru - cokoly do wys. 30 cm - gres o wymiarach 30x30
cm

- stropy migdzypietrowe w pomieszczeniach mokrych (w tazienkach i we.)-
izolacja powlokowa w ptynie, dwie warstwy - z ta§mami uszczelniajacymi i
naroznikowymi wzdiuz dylatacji wylewki- z zabezpieczeniem cokotu $cian - wys.
10cm (np. ATLAS WODERE)

- daszki nad wejsciami do budynkéw - papa modyfikowana SBS 250 na widkninie
poliestrowej min.200g/m? i grubo$ci warstwy izolacyjnej min. 3mm, klejona metoda
zgrzewania ; sila zrywajgca (N/5m) min. 600 N wzdtuz i 400 N w poprzek arkusza papy;
jako warstwe podkladowa nalezy zastosowaé asfaltowg pape zgrzewalng podktadowsg
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modyfikowang SBS na osnowie z wi6kniny poliestrowej min. 150g/ m? i grubosci
warstwy izolacyjnej min. 3 mm; sita zrywajgca (N/5m) min 600 N wzdhuz i 400 Nw
poprzek arkusza papy
- dach - papa jak wyzej - papa wentylowana na papie wstepnego krycia
3) Izolacje cieplne i akustyczne:
- Sciany zewnetrzne przyziemia : ocieplone styropianem XPS gr. 15 cm
(mocowanym na klej bez kotkéw)
- $ciany zewnegtrzne nadziemia : ocieplenie powyzej poziomu +0,00 - styropian
EPS70 gr.19 cm metodg lekka-mokra - dodatkowo mocowany mechanicznie kotkami
PCV
- Sciany nadziemia do poziomu 0,00 cm - styropian XPS gr 15¢cm mocowany jak
wyzej

posadzka na gruncie - styropian EPST 3 cm akustyczny + EPS100 gr. 5 cm jako
wypelnienie przestrzeni miedzy rurkami co. i wodociggowymi , oraz glad:
cementowa gr. 5 cm na przekladce z folii pcv wykonana jako podtoga ptywajgca
(paski styropianu akustycznego szer. 3 cm przy §cianach.);
- strop nad wiatrotapem - kliny styropianowe 3-9 cm + plyty styropianowe 2 cm na
ptycie zelbetowej
- stropy miedzypietrowe - styropian EPST 3 cm akustyczny + EPS100 gr. 5¢cm jako
wypelnienie przestrzeni miedzy rurkami co. i wodociagowymi oraz gladi
cementowa gr. 5 cm na przekladce z folii pcv wykonana jako podloga plywajaca
(paski styropianu akustycznego szer.3cm przy $cianach.)
. strop nad ostatnig kondygnacja - styropian XPS 30-90 cm na folii paroizolacyjnej
- Sciany miedzy mieszkaniami i klatkami schodowymi - plyty gazobetonowe
gr.3cm  (,Multipor’, lub podobne)
- dylatacje - wypehienie styropianem EPS 70 gr. 6 cm (w trakcie wznoszenia
$cian);
- zamkniecie dylatacji - listwy systemowe
Wykonczenie wewnetrzne:
Tynki
- w mieszkaniach - cementowo - wapienne kat. Il gr 1,5cm; narozniki wypukte
zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi ocynkowanymi.
-w Kklatkach schodowych, pom. gospodarczych, wézkarniach - cementowo - wpienne
katlIll gr 1,5cm
- biegi i spoczniki monolityczne Zelbetowe - cementowo - wpienne kat.Ill gr 1,5cm
Malowanie $cian i sufitéw
- w mieszkaniach , (z wylaczeniem écian w tazienkach i wc oraz w kuchniach
-pod powierzchniami przeznaczonymi do wykoticzenia glazurg) - gruntowanie i
malowanie podktadowe, malowanie emulsyjne biate lub w kolorach pastelowych o
srednim nasyceniu pigmentu
- na klatkach schodowych, farba emulsyjna paroprzepuszczalna w kolorach
pastelowych o $rednim nasyceniu.
- w pomieszczeniach wozkarni, gospodarczych i wezlach elektrycznych - tynk
mozaikowy do wysokosci 1,60m pozostate- farba emulsyjna biata ;
- klatkach schodowych i wiatrolapach - tynk mozaikowy do wysokosci 1,60m
pozostate farba emulsyjna biata;
- w lazienkach - glazura do wysokoéci 1,60m
w kuchniach - na dhugosci ciagéw szafkowych od wysokoéci 0,8m do wys. 150m od
poziomu posadzki- gruntowanie i malowanie podkladowe
Posadzki
- klatki schodowe , komunikacja , pom. gospodarcze, wozkarnie, wezty elektryczne
- gres antyposlizgowy techniczny gr. 6mm na kleju gr. 7 mm z cokolikami 10 c¢m.
- w mieszkaniach - wylewki wyréwnawcze - gr 5 cm zbrojone wtéknami
polipropylenowymi zatarte na ostro,
w pokojach i przedpokojach - panele podiogowe
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w kuchniach i tazienkach - piytki terakotowe z cokolikami wys. 10cm.

Stolarka okienna
-okna PCV, z rdzeniem stalowym o wspétczynniku przenikania ciepta Ukmax < 1,1
W/m2°K (dla catego okna), z zapewnieniem infiltracji powietrza zewnetrznego do
poprawnego dzialania wentylacji = grawitacyjnej (min. 0,3m*/h )- przez okucia
rozszczelniajgce oraz dodatkowo- nawietrzaki higrosterowane { 1 nawietrzak na
pomieszczenie)
- wylazy dachowe - wytaz z opuszczanymi schodami EI 15 oraz klapa zewnetrzna
Drzwi
- drzwi do klatek schodowych - stalowe Ukmax < 1,3 W/m2°K wymiary zestawcze
140cmx210cm- o szerokosci przejscia 120cm w $wietle otwartych drzwi, szersze
skrzyd}o zapewniajace 90 cm przejécia w Swietle otwartych drzwi, profile ciepte, szklone
zestawem szklanym termoizolacyjnym, ze szkla bezpiecznego, z samozamykaczami i
zamkami elektromagnetycznymi z blokada drzwi w pozycji otwartej (podnoszona
nodzka).
- drzwi wejSciowe do mieszkan- antywlamaniowe - klasy ,A"” (wg PN-90/B-
920270) w okleinie drewnopodobnej w jasnym kolorze
- drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych - wyttaczane z blachy stalowej
ocynkowanej , malowane proszkowo w Kkolorze balustrad (RAL6021, RAL 9002)
podokienniki wewnetrzne- PCV, biate szer.35cm
Elementy stalowe
- balustrady klatek schodowych - jednoptaszczyznowe , wys.1,10m z profili ze
stali malowanej proszkowo.
- drabinki wylazowe zespolone z klapa wylazowa EI 15
- obrébki blacharskie - stalowa ocynkowana powlekana poliestrem (RAL8015 lub
zblizony) gr.0,65mm ,
Wykonczenie zewnetrzne
- Sciany wszystkich kondygnacji - tynk cienkowarstwowy, silikonowy, o gtadkiej
fakturze , wg kolorystyki ; cokoly do wysokosci 30 cm nad terenem gres
mrozoodporny na zaprawie wodoszczelnej
- balustrady portfenetréw -wys.1,10m z profili ze stali malowana proszkowo.
- rynny - St 125 mm z PCV z rurami spustowymi 110mm z materialu jw.
(RAL8015 lub zblizony)
wentylacja mieszkan grawitacyjna - drobnowymiarowe ksztattki ceramiczne kwadratowe
wentylacja klatek schodowych - grawitacyjna

Instalacje

Budynek posiada nastepujace instalacje:

-Instalacja wodociggowa - zasilanie budynku w wode dla celéw bytowo-gospodarczych
projektuje sie z miejskiej sieci wodociggowe;j .

- Instalacja centralnego ogrzewania - piece gazowe dwufunkcyjne we wszystkich
mieszkaniach Kazde mieszkanie bedzie posiadato oddzielny kociol gazowy 2-funkcyjny do
c.0.ic.w., wiszacy, z zamknieta komorg spalania i kuchnie gazowa 4-palnikows z
piekarnikiem elektrycznym. W mieszkaniach 1 pokojowych - kuchenki elektryczne.
-odwodnienie dachu - zewnetrzne rury spustowe z odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej

- instalacja elektroenergetyczna

- instalacja antenowa i internetowa

- przylacze zewnetrzne wody , kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- o$wietlenie terenu

- parkingi i drogi dojazdowe

- mata architektura.
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Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegdtowe
informacje dotyczace zadania dostepne na stronie interenetowej inwestora zastepczego.

adres strony internetowej: http: //www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net

2. Zakres nadzorowanych robét w ramach zadania pn.: ": Budowa dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A ,
etap II budynek B - wraz z instalacjami wewnetyrznymi: wod-kan, co.,
gazowy, elektryczna i telekomunikacyjna, zewnetrznymi: przytaczem wody,
Kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oswietleniem terenu, parkingi i
dojazdy”

Zakres robét obejmuje w szczegélnosci:

Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegotowe

informacje dotyczace zadania dostepne pod linkiem:

http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net

3 Zakres ustug objetych niniejszym zaméwieniem obejmuje pelnienie funkcji
inspektora nadzoru w specjalno$ciach:

a/ w branzy drogowej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tj. Dz.U.z 2016 r,, poz.
290);- dla zadania pn. ,budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca "

b/ w branzy elektrycznej zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz. U.z 2016 .,
poz. 290); dla zadah pn.,budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wieloredzinnych socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszacy”

¢/ w branzy instalacji wod- kan. co. gazowej, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 290); dla zadah pn. ,budowa dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca”
d/ w branzy konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z 2016 r,, poz. 290) dla zada pn. ,budowa dwéch budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca ”

Przedmiot zamé6wienia obejmuje w szczegélnosci:
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1 przekazanie wykonawcy robét budowlanych terenu budowy, protokolarne

przy udziale zamawiajgcego /inwestora zastgpezego /

2) weryfikowanie biezacych pisemnych zapiséw w dzienniku budowy,

3) weryfikacja i zatwierdzenie przedioZonego przez wykonawce robét budowlanych
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t, w terminie do 3 dni robo-
czych od dnia otrzymania,

4) monitorowanie postgpu prac poprzez poréwnywanie postepu faktycznego z za-
twierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,

5) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy
robét budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, poprzez:

a) dokonywanie odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

b} dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) sprawdzanie faktur cze$ciowych oraz faktury koficowej przed ich zatwier-
dzeniem przez zamawiajgcego,

6) nadzdr nad prawidlowoscia dokumentowania robét zwigzanych z wywozeniem,
sktadowaniem, demontazem lub utylizacjg materiatéw odpadowych i pochodzs-
cych z rozbiérki w ramach realizowanych robét budowlanych oraz prac dotycza-
cych zieleni,

7) reprezentowanie zamawiajgcego na terenie budowy,

8) wydawanie wykonawcy prac objetych nadzorem polecen na piémie, a takie pro-
wadzenie korespondencji z wykonawca prac bedacych przedmiotem nadzoru i za-
mawiajgcym,

9) dojazd i pobyt na placu budowy w iloéci niezbednej do prawidiowego sprawowa-
nia nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia, z czestotliwoscia zadeklarowang w
ofercie / minimum dwa pobyty w tygodniu/.

10)rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnoéci wykonywanych prac z projektem budowlanym, pozwole-
niem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowla-
nych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

11)uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
wnioskowanie do zamawiajacego o wprowadzenie ich przez projektanta w ra-
mach nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie koniecznoéé zmian,

12) udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego w sporzadzaniu protokotéw koniecz-
nosci,

13) sprawdzenie przed rozpoczeciem robét budowlanych, czy spetnione zostaty wy-
magania dotyczace bezpieczefistwa ruchu (obejmujace réwniez poruszanie sie po
terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaly zorganizowane z uwzglednie-
niem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

14) przeprowadzanie regularnych inspekeji terenu budowy sprawdzajgcych min.:
prawidlowos¢ i jako$¢ wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpieczefistwa
i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatéw, itp,,

15} egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego na terenie budowy oraz utrzymania ogélnego porzadku na budowie,
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16) zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony $rodowiska w
czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektgw statych,

17} zatwierdzanie przez poszczegblnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w swoich branzach (specjalnosciach) ewentuainych rysunkéw roboczych wyko-
nawcy robét budowlanych i niezbgdnych korekt tych rysunkéw,

18) zatwierdzanie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego proponowanych metod
wykonania robét budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe zaproponowa-
ne przez wykonawce robét budowlanych, w terminie 7 dnj roboczych,

18) zatwierdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawce robét bu-
dowlanych, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

20) zatwierdzanie materialéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia przewidzianych
przez wykonawce robét budowlanych oraz innych prac objetych nadzorem do
wbudowania, oraz formutowanie zalecer dotyczacych wszelkich certyfikatéw,
atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wia-
snosci, itp.,, w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub
nie dopuszczonych do stosowania, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego
w swojej branzy,

21) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

22) czuwanie nad jakoscig wykonywanych robét, kazdy inspektor nadzoru inwestor-
skiego w swojej branzy,

23) udziat inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, w naradach koordynacyj-
nych wyznaczanych przez inwestora zastepczego,

24) nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zaleceri komisji odbiorowej
Tusunigcia stwierdzonych wad, usterek dajacych sie naprawié,

25) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego boszczegolnych branz, potwierdzanie faktycznie wykonanych ro-
bét budowlanych oraz usunigtych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji prze-
prowadzonych testéw technologicznych rozruchéw urzgdzen i wyposazenia,

26) pelnienie nadzoru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegblnych
branz nad przeprowadzeniem wszelkich testéw, préb i rozruchéw oraz przegly-
déw,

27) przyjecie opracowanych przez wykonawce robét budowlanych oraz innych prac
objetych nadzorem: wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, doku-
mentacji rozruchowej i instrukeji obstugi, w celu utatwienia przekazywania obiek-
tu do eksploatacji przysztemu uzytkownikowi,

28) sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie nadaja-
ce sig do usuniecia oraz wnioskowanie 0 obnizenie wynagrodzenia wykonawcy
robét z okresleniem utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot obnizonego wyna-
grodzenia za te roboty. Opinia powinna by¢ potwierdzona przez inspektoréw nad-
zoru inwestorskiego poszczegdlnych branz,

29) zadanie od wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownikéw robét, doko-
nania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét bu-
dowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadkuy, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywolaé zagrozenie bads spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,
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30) kontrola jako$ci robét w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa, norma-
mi i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych préb i badan w zaak-
ceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zakladanych parame-
tréw przy odbiorach czesciowych i obiorze koficowym, przez kazdego inspektora
nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

31) sprawdzanie poprawno$ci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena
jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja ry-
sunkdéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét oraz weryfika-
cja robét zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

32) weryfikacja przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz
przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw wymaga-
nych do zgloszenia zakoniczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

33) dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez ze-
spot inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy wspétudziale wykonawcy robét i
zZamawiajgcego oraz dokonanie przegladu pogwarancyjnego i sporzadzenie sto-
sownych protokotéw z tych przegladéw,

informowanie zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé wplyw

na terminowo$¢ oraz poprawnosé prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim, oraz zaistnienia okolicz-
nosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

35) w przypadku odstapienia od umowy przez strony umowy:

a) nadzorowanie robot budowlanych bedacych kontynuacjg umowy na
roboty budowlane,

b) przeprowadzenie inwentaryzacji rob6t w toku, a takze wycena
kosztdw tych robét w celu ostatecznego ich rozliczenia,

c¢) pelnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami za-
bezpieczajacymi, itp.

4. Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé zamdwienia na zasadach i warunkach

opisanych we wzorze umowy stanowigcym Zalgcznik nr 3 do SIWZ.

5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Przedmiot gléwny:

000-9
71700
000-5

71247 | Nadzor nad robotami budowlanymi
000-1 | Ustugi nadzoru budowlanego
71520 | Ustugi nadzoru i kontroli

Strona 9z 32




6. Oferty cze$ciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skfadania ofert cze$ciowych:

7. Oferty wariantowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoéci skladania ofert wariantowych.

8. Zaméwienia o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zaméwiet, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

8.2 Zakres prac polega¢ bedzie na powtérzeniu podobnych ustug, co w zaméwieniu pod-

Stawowym i zgodnych z przedmiotem zamé6wienia podstawowego tj.:

petnienia funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego w branzy, ktérej dotyczy dana czesé

zadania, o ktérych mowa w rozdziale IiI 6,

8.3 Zamawiajacy przewiduje, iz wartosé tych robét moze wyniesé maksymalnie do 15%

warto$ci zaméwienia podstawowego.

8.4 Wszczecie procedury udzielenia zamowienia w trybie z wolnej reki na wyKkonanie po-

dobnych ustug poprzedzone zostanie sporzadzeniem i podpisaniem przez strony protoko-

hu koniecznoéci.

8.5 Wykonawca przystapi do wykonania podobnych ustug wylacznie po udzieleniu

zamoéwienia, tj. po zawarciu umowy.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji podobnych ustug bez uprzedniego zawarcia

umowy z Zamawiajacym - nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego

zaptaty wynagrodzenia za wykonanie/ cze$ciowe wykonanie robét.

9. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czeéci zaméwienia na ustugi.

10. Zatrudnienie na umowe o prace

10.1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych ustugi nadzoru inwestorskiego
stanowigcego przedmiot zaméwienia.

102 Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowigzani $9 udokumentowad
zatrudnienie w/w oséb na umowe o prace poprzez przedlozenie Zamawiajgcemu

Przy rozpoczeciu dokonywania czynnoéci, ktérych dotyczy obowiazek stosowania
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uméw opracg, a takie w kazdym przypadku na zadanie Zamawiajgcego,
zanonimizowanych uméw o pracg (pozbawionych danych osobowych
pracownikow).

10.3 W przypadku stwierdzenia braku Spetnienia przez Wykonawcq/Podwykonawcq
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, Zamawiajacy wezwie
pisemnie Wykonawce do usuniecia stwierdzonego naruszenia i przekazania
zanonimizowanych uméw o prace. W przypadku braku zado$tuczynienia przez
Wykonawce temu wezwaniu Zamawiajgcy bedzie naliczal kary umowne

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdg umowe.

11. Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych

Zamawiajgcy nie wprowadza ograniczeni w zakresie wymagan dla os6b
niepetnosprawnych w procedurze przedmiotowego zaméwienia.

IV, Termin wykonania zaméwienia publicznego

Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia

- od dnia zawarcia umowy

Termin zakoriczenia realizacji zaméwienia,

Termin zakoniczenia realizacji zaméwienia jest tozsamy z terminami zakoriczenia zadan
inwestycyjnych objetych przedmiotowymi nadzorami, tj:

- do dnia 30.10.2018r. dla zadania pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego socjalnego etap I budynek A" (wraz z dokonaniem
bezusterkowego odbioru koficowego zadania i rozliczeniem Koricowym zadania)

- do dnia 20.12.2020r. dla zadania pn.: , Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego socjalnego etap II budynek B (wraz z dokonaniem

bezusterkowego odbioru koticowego calego zadania i rozliczeniem Koficowym )
V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktérzy:

- nie podlegaja wykluczeniu z postepowania,

- spetniaja warunki udziatu w postepowaniu.

V.1 O udzielenie zaméwienia maoga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spelniajq

warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

V.1.1 zdolno$ci technicznej lub zawodowej
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Zamawiajacy uzna warunek za spetniony wéweczas, gdy Wykonawca:

1. Wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy w tym okresie co hajmniej:

dla catoéci zadania -
- petnit funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla minimum jednego zamdwienia,

ktorego przedmiotem bylo petnienie funkcji inspektora nadzoru robét dotyczacych
budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynkach kubaturowych mieszkalnych
wielorodzinnych, oraz budowy oéwietlenia parkingowego i ulicznego o wartodci
minimum 150.000,00 z} brutto;

- petnit funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla minimum jednego zaméwienia,
ktérego przedmiotem byto peienie funkcji inspektora nadzoru robét dotyczacych
budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji wod.-kan. wewnetrznej i przylaezy
zewnetrznych , instalacji centralnego ogrzewania i indstalacji gazowej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych o wartoéci minimum 250.000,00 z} brutto;

- peinit funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonywaniu robét
ogolnobudowlanych i konstrukcyjnych , kubaturowych, w budownictwie mieszkalnym
wielorodzinnym o wartoeéci minimum 2000.000,00 zt brutto .

Rownowartoé¢ w ztotych zadan rozliczanych w walutach obcych zostanie okreélona
wedtug $redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP
obowigzujacego w dniu, w ktérym ogtoszenie o niniejszym postepowaniu zostato

Zamieszczone w Biuletynie Zaméwieri Publicznych.

2. Skieruje do realizacji zaméwienia publicznego osoby, w szczegblnosci odpowiedzialne

za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj.:

- Minimum 1 osobg z uprawnieniami w branzy elektrycznej zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane (t,. Dz. U. z 2016 r,, poz. 290) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane;

- Minimum 1 osobe z uprawnieniami w branzy instalacji wod- kan. co i gazowej
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane;

- Minimum 1 osobe z uprawnieniami w branzy konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen zgodnie z ustaw3 Prawo Budowlane (tj. Dz U. z 2016 r,, poz. 290) lub

odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane;
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V.1.2 Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania uznaé, ze Wykonawca nie posia-
da wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwziecie gospodarcze Wykonawcy moze mieé negatywny

wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia,

V.1.3 Poleganie na zasobach innych podmiotéw
1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
2. Wpykonawrca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat

niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zaméwienia.

3. Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 ustawy Pzp.

4. W odniesieniu do warunku dotyczacego, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, Wykonawcy moga polegaé¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te beda realizowac roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci s3 wymagane.

5. Jezell zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu o ktérych mowa w pkt. 1, nie
potwierdzajg speinienia przez Wykonawce warunkéw udziahi w postepowaniu lub
zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)  zobowigzat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zambwienia, jezeli wykaze zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuacje

finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt. V.1.11 V.1.2.
V.2 Podstawy wykluczenia z postepowania

V.2.1 Zamawiajgcy wykluczy z postgpowania Wykonawce w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
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V.2.2 Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
zpoznzm.} lub, ktérego upadio$é ogloszono, zwyjatkiem wykonawcy, ktéry po
ogtoszeniu upadto$ci zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego,
chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadtoéciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pdin.zm.);

2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwo$(, w szczegélnoéci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy

jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych érodkéw dowodowych;

3) ktbry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczeéniejsza umowe w sprawie zaméwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,

co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

4) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popelnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnoéci lub kare grzywny nie nizsza niz 3000
ztotych;

5) jezeli urzgdujgcego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika
spotki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,

o ktérym mowa w pkt 4);

6) wobec ktdrego wydano ostateczna decyzje administracyjng o naruszeniu obowiazkéw
wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepiséw
o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono ta decyzja kare pieniezng nie nizsza niz

3000 zlotych;
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7) ktéry naruszyt obowiagzki dotyczace platnoéci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg
stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca dokonat platnoéci naleznych podatkéw, optat
lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami

lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznoéci.

V.23 Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym -etapie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

V1. Wykaz o$wiadczeri lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw

udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

V1.1 Do oferty kazdy wykonawca musi dotgczyé aktualne na dzien sktadania ofert oéwiad-
czenie w zakresie wskazanym w zataczniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiad-
czeniu bedg stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

VL2 W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcédw o$wiad-
czenie, o ktérym mowa w pkt VI. 1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o zaméwienie, O$wiadczenia te potwierdzajg spelianie warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak pod-

staw wykluczenia.

V1.3 Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci za-
mowienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wy-
kluczenia z udzialu w postepowaniu zamiescit informacje o Podwykonawcach w o$wiad-

czeniu, o ktérym mowa w rozdz. V1. 1 niniejszej SIWZ.

V1.4 Wykonawca, ktéry powoluje sig na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania bra-
ku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powo-
tuje sig na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych

podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

Strona 15z 32




VL5 Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zo-
stata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dzien zfozenia nastepujacych o$wiadczen lub dokumentéw:

A) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku éwiadczen okresowych lub ciaglych

réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skia-
dania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zalgczeniem dowodéw okreslajacych czy te
ustugi zostaty wykonane lub sq wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych lub
ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym cha-
rakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - oéwiadczenie
wykonawcy; w przypadku éwiadczedi okresowych lub ciggtych nadal wykonywa-
nych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie
powinny by¢ wydane nie weze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktada-
nia ofert- wzér wykazu stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ,
Jezeli zakres ustug przedstawionych w dokumencie ztozonym na potwierdzenie,
ze ustugi zostaly wykonane w sposob nalezyty jest szerszy od powyzej okreslone-
80 przez Zamawiajacego, nalezy w wykazie ustug poda¢ warto$¢ robét odpowia-
dajacych zakresowi warunku,

B) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicz-
nego, w szczeg6inosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z informacja-
mi na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakre-
su wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dyspono-
wania tymi osobami - wzér wykazu stanowi zalgcznik nr 5 do SIWZ;

C) oswiadczenia na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub
kadry kierowniczej wykonawcy- wzér o$§wiadczenia stanowi podpisany zatgcznik
nr 5 do SIWZ- wykaz oséb;

D) zaswiadczenia wia$ciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wczeshiej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania, lub innego dokumentu potwierdzajg-
cego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym
w sprawie splat tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczegllnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozto-
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zenie na raty zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

E) za$wiadczenia wiadciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego doku-
mentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubez-
pieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie weczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadanija ofert, lub innego dokumenty potwierdzajacego,
ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzy-
skal przewidziane prawem zwoinienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zale-
glych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji whasciwego organu;

F) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnogci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braky podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp;

G) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnej decyzji administracyjnej
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony
srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym

Przez zamawiajgcego na podstawie art, 24 ust. 5 Pkt 7 ustawy Pzp,

VL6 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa:
1. wpktVL5D,E,F SIWZ - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:
a. nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spo-
teczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wta$ciwym organem
W sprawie splat tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie Iub rozlozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.
2. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 lit, b powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej
niz 6 miesigcy przed upiywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 1 lit a, powinny by¢ wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed

uptywem tego terminu.
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3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ doku-
mentow, o ktérych mowa w ust. 1, zastgpuje sie je dokumentem zawierajgcym od-
powiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnio-
nych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument miat doty-
czy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu
na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Regulacje pkt 3 stosuje sie.

VI.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej infor-
macji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu oéwiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem o$§wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzs do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Wzér oéwiadczenia stanowi za-

Iacznik nr 2 do SIWZ,

V1.8 W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat nie-
zbednymi zasobami w stopniu umezliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwa-
rantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada dokumentéw, ktére
okreslaja w szczegélnoSci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposGb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wyko-
nywaniu zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmictu przy wykonywaniu zaméwienia publicz-
nego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do wa-
runkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych uprawnief, zrealizuje roboty budow-

lane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
2. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach Iub sytuacji in-

nych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w od-

niesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt VL5 D - G.
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VL9 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia

skladaja nastepujace dokumenty:

- Dokumenty wskazane w pkt. V1.2, VL. 7 SIWZ oraz w pkt. VL5 D - G - nalezy przed-
tozy¢ odrebnie dla kazdego z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia;

- Dokumenty wskazane w pkt.VL.5 A - C - Wykonawcy sktadaja tak, aby wykazaé, ze
wspdlnie speiniaja warunki udzialu w postepowaniu;

- Jezeli oferta Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
publicznego zostanie wybrana, Zamawiajacy zada zloZenia przed zawarciem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego umowy regulujacej wspélprace tych

Wykonawcéw.

VL.10 Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej
SIWZ, odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraja btedy lub bu-
dza wskazane przez zamawiajacego watpliwoéci, Zamawiajacy wezwie do ich ztoZenia,
uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zto-
zenia oferta wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

Jezeli wykonaweca nie ztozyt wymaganych pelmomocnictw albo ztozyt wadliwe peino-
mocnictwa, zamawiajacy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba Ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by-

toby uniewaznienie postepowania.

VL.11 Jezeli okaze sig to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowa-
nia o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczeri lub dokumentéw po-
twierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniaja warunki udzialu w postepowaniu,
a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oéwiadczenia

lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do ztozenia aktualnych oéwiadczeri lub dokumentéw.
V112 O$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca

2016 r. w sprawie rodzajéw dokument6w, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na
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ktérych zdolnoéciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a

ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sa w oryginale.

VI.13 Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniy, inne niz o§wiadczenia z pkt V1.12,

skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem.

VL14 Poswiadczenia za zgodno$é z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

V1.15 Poswiadczenie za zgodnoéé z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie

elektroniczne;j.

VL16 Zamawiajgcy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz o$wiadczenia,
wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co

do jej prawdziwosci.

VII. Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcéw wnoszenia wadium.

VIIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczeni i dokumentéw, a takze wskazanie 0s6b uprawnio-

nych do perozumiewania sie z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz
Wykonawcy mogg przekazywa¢ pisemnie, faksem lub droga elektroniczng, za wyjat-
kiem oferty, umowy oraz oéwiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale VI ni-
niejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych dopuszczalna jest wytacznie forma pi-

semna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien postugiwac sie

numerem sprawy okreslonym w SIWZ.
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3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wyko-
nawce pisemnie winny by¢ sktadane na adres Inwestora Zastepczego.

4, Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wyko-
nawce drogg elektroniczng winny by¢ przesytane na adres: inwestycje@rtbs.info lub
faksem na nr (046) 814 51 13.

5. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za po-
mocg faksu lub w formie elektronicznej wymagaja na zgdanie kazdej ze stron, nie-
zwtocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wyja-
$nienia bedg udzielane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

7. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego pdZniejsze
oéwiadczenie Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcéw.

8. Osoba uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami
jest:

- Krzysztof Zychowicz,
- Grazyna Grzechnik

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, Ze przepisy ustawy PZP nie pozwalajg na jakikol-

wiek inny kontakt - zardwno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozu-

miewania si¢ z Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze

Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie z nim, w szczegélnoéci

na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. Termin zwigzania ofertg

1. Wykonawca bedzie zwiazany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy
Pzp).

2. Wykonawca moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, z tym, Ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upltywem terminu zwigzania
oferty, zwréci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu

o oznaczony okres nie diuzszy jednak niz 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
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1. Oferta musi zawiera¢ nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

A) wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 1 do SIWZ,

B) dokumenty i oéwiadczenia wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ;

C) zobowigzanie do udostgpnienia zasobéw, jezeli wykonaweca polega na zasobach innego
podmiotu - zatgcznik do SIWZ nr 1a

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwalg i czytelng technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do
reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentéw przez osob¢ niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyé stosowne petnomocnictwo
w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

5. Wykonawca ma prawo ztozyé tylko jedng oferte, zawierajaca jedng, jednoznacznie
opisang propozycje. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez danego Wykonawce,

6. Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ,

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaleca sig, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami,
a cata oferta wraz z zatgcznikami byta w trwaly sposéb ze soba polaczona (np.
zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz zawierata spis
tresci.

9. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny byé
parafowane wlasnorecznie przez osobg podpisujgcy oferte.

10.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, w siedzibie Inwestora Zastepczego i
oznakowaé w nastepujacy sposéb:

Inwestor zastepczy

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego

Spétka z o.0.
96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Tomaszowska 10]
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OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Pelienie funkcji Inspektora Nadzoru
nad realizacja inwestycji pn.,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A , etap II budynek B - wraz z
instalaciami wewnetrznymi: wod-kan, co,, gazows, elektryczng i
telekomunikacyjng, zewnetrznymi: przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, o$wietleniem terenu, parkingi i dojazdy ,na dziatkach oznaczonych nr
ewidencyjnym gruntéw 161 i 162, obreb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul.

Mszczonowskie;j.
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : /.9 .09.2017r, godz. 117°

11. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
sktadane w postepowaniu o0 zaméwienie publiczne s3 jawne i podlegaja udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), jesli
Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl, Zze nie mogg one by¢ udostepniane
ijednoczesnie  wykazal, iz zastrzezone informacje  stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

12, Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzeZone, jako tajemnica przedsiebiorstwa
byly przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
»tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia
sktadane w trakcie niniejszego postgpowania sg jawne bez zastrzezef.

13. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.

14. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjaénienia i/lub
dowody stanowi¢ beds tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przyshigiwato prawo zastrzezenia ich
jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za
skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia,

jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak skladana oferta
i, w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA". Koperty oznaczone
LZMIANA” zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dolaczone do oferty.

16, Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skiadania ofert wycofal sig
z postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten spos6b beda otwierane w pierwszej kolejnosci po
potwierdzeniu poprawnoéci postgpowania Wykonawcy oraz zgodnoSci ze zloZzonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.

17. Do przeliczenia na PLN wartoéci pienigznych wyrazonych w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczecia postepowania.

18. Oferta, ktérej treé¢ nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasno$ci i watpliwosci dotyczace treéci zapiséw w SIWZ nalezy zatem wyjasnic z
Zamawiajacym przed terminem skladania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale
VIl niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw

udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ziozy¢ w siedzibie Inwestora Zastepczego:

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spéika z o.0.

ul. Tomaszowska 10 ]

96-200 Rawa Mazowiecka

pokédj nr 3 - sekretariat.

Dodnia .Z-7. 09.2017r.do godz. 11%°

i zaadresowa¢ zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skiadania ofert ma data i godzina
wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy
kurierska.

Strona 24 z 32




3. Oferta zlozona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie
zwrdcona wykonawcy zgodnie z zasadami okreSlonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4, Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego:

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.0.

ul. Tomaszowska 10 ]

96-200 Rawa Mazowiecka

- sala narad , w dniu ..... / y .09.2017r., o godzinie 11%°.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust.
4 ustawy PZP.

7. Niezwlocznie po  otwarciu  ofert zamawiajacy zamieSci na  stronie

http: //www.bip.rawskie-ths.akcessnet.net informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
b) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warnankéw ptatnosci zawar-
tych w ofertach, liczby proponowanych pobytéw na terenie budowy w tygodniu, czasu re-
akeji na wezwanie Zamawiajgcego.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena podana w ofercie powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu naleZzytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym koszty
zwigzane z dojazdem. Nalezy poda¢ cene ryczaltowg (cena okre$lona na caly

przedmiot zaméwienia).

2. Oferent jest zobowiazany zapozna¢ sie z dokumentami przetargowymi. W celu
zapoznania sie przez Wykonawce z warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej w terenie.

XIIL Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty,

wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Wybér oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriéw

(nazwa kryterium, waga, sposéb punktowania)

Nazwa kryterium Waga % Liczba punktéw
Cena 60 60
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Liczba proponowanych 20 20
pobytéw na terenie budowy w ty-
godniu

Czas reakcji na wezwanie Zamawia- | 20 20
jacego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

a) Oferowana cena

Yn=60xN/A

Yn - jlo$¢ punktéw przyznanych ofercie n (z doktadnoécia do 2 miejsc po przecinku)
N - najnizsza oferowana cena spoéréd ofert nie odrzuconych

A - cena oferty badanej (rozpatrywanej) - oferta n

b) Liczba proponowanych pobytéw na terenie budowy w tygodniu

- 1 raz w tygodniu - 0 pkt
- 2 razy w tygodniu - 10 pkt
- 3 razy w tygodniu - 20 pkt

Zwigkszenie ilodci pobytéw na terenie budowy w tygodniu powyzej 3 razy nie spowoduje
zwigkszenia ilo§ci punktéw ponad maksymalne 20 punktéw w kryterium ,Liczba
proponowanych pobytéw na terenie budowy w tygodniu”.

1 pobyt na terenie budowy w tygodniu jest najnizsza czegstotliwoscig obecnoéci inspektora

nadzoru dopuszczong przez Zamawiajacego.

¢) Czas reakcji na wezwanie Zamawiajacego

Kryterium to opisuje czas, w jakim Wykonawca stawi na terenie budowy sie na
telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego:

- w czasie do 2,0 godzin - 20 pkt.

- w czasie do 3,0 godzin - 10 pkt.

- w czasie do 4,0 godzin - 0 pkt.

przy czym, wymagany termin stawienia sie na terenie budowy na telefoniczne wezwanie

Zamawiajgcego nie moze by¢ diuzszy niz 4 godziny. Wpisanie w ofercie czasu diuzszego

niz 4 godziny spoweduje odrzucenie oferty.
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2. Oferta, ktéra przedstawia najwyzszy wynik punktowy (maksymalna liczba
przyznanych punktéw w oparciu o ustalone Kryterium) zostanie uznana za
najkorzystniejsza, pozostale oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscig
uzyskanych punktéw. Realizacja zaméwienia zostanie powierzona Wykonawcy, ktory
uzyska najwyzszg ilos¢ punktow i spei wszystkie warunki udziatu w postepowaniu.

3. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriéw oceny
ofert, Zamawiajgcy spoérdd tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust.
4 ustawy Pzp).

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji

elektroniczne;j.

XIV. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny by¢ dopelmione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac
ze sobg dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztoZonej przez Wykonawcéw wspdélnie ubiegajgcych
si¢ o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy moze zgda¢ przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujacej wsp&iprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okre$laé strony umowy, cel dziatania, sposéb wspétdziatania, zakres prac przewidzianych
do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdéwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkdédw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mégt wybraé
oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, Ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy

Pzp.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawc6w wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wyko-

nania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci za-
wieranej umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo
wzOr umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe

W sprawie zaméwienia publicznego na takich warunkach.

Wzér umowy, stanowi Zatgcznik nr 3 do SIWZ.
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowieni zawartej
umowy w stosunku do trefci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyko-
nawcy, w zaKkresie:

- zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadku zmiany terminu wykonania

robét bedacych przedmiotem nadzoru z nizej okreslonych przyczyn:

a) wystapienie sity wyiszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia j zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktére uniemozliwia Wyko-
nawcy wykonanie jego zobowigzania w caloéci lub cze$ci. W razie wystgpienia sity
wyzszej Strony Umowy zobowigzane s3 dotozy¢ wszelkich starad w cely ograniczenia
do minimum opéznienia w wykonywaniu swoich zobowiazan umownych, powstatego
na skutek dziatania sity WyZszej.

b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych unie-
mozliwiajacych prowadzenie zaméwienl /robét budowlanych zgodnie z technologig ich
wykonania. Warunek zostanie spetniony w przypadku wystapienia cigglych opadéw
deszczu ( w okresie od 01.03 do 30.10) lub $niegu ( w okresie od 16.11 do 28.02) unie-
mozliwiajacych realizacje robét budowlanych przez okres min. 10 dni wéwczas wysta-
pi mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o nie dhuzej niz 15 dni.

¢) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geo-
logicznych kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ ptyt
betonowych itp.} skutkujace hiemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy do-
tychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu od-
stepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zo-
staly zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badar.

d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw tere-
nowych, w szczegbinosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urzadzen
podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoscig
Prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, ter-
min realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczei sieci oraz dokonania przelozenia kolidu-
jacego uzbrojenia.

e) protestéw mieszkaricow lub innych oséb prawnych i fizycznych, W tym przypadku
termin realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji

rozstrzygajacej protest.
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f) konieczno$é wykonania robét zamiennych o pracochtonnoéci wiekszej od robét pier-
wotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny
na wykonanie tych robét.

g) pojawienia sig na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty
budowlane kolidujace, utrudniajgce bad# uniemozliwiajace prowadzenie prac budow-
lanych objetych zawartg umowa, Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na do-
konanie uzgodnien i podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje umowy.

h) opdzZnienn w przylaczeniu do sieci zewnegtrznych przez gestoréw mediéw, powsta-
tych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas
niezbedny na wykonanie przytaczy.

i) opéznieri w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbgdnych do wy-
konania przedmiotu umowy powstalych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonaw-
cy. Termin zostanie wydhizony o czas, ktéry byt faktycznie niezbedny do uzyskania
w/w dokumentéw.

j) wystapienie okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

- innych zmian do umowy mogacych skutkowaé zmiang wynagrodzenia i/lub ter-
minu uméw z Wykonawcami robét budewlanych obejmujacych;

a) roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiajacego jako roboty opisane w projekcie
budowlanym wchodzace w zakres zaméwienia podstawowego (projektu), nawet jesli
nie zostaly ujete w przedmiarze.

b) zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zaméwienia, powodujacych koniecz-
noé¢ dostosowania dokumentacji,

¢) zmiany podwykonawcéw na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc
speinianie warunkéw udziatu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwyko-
nawca wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na eta-
pie postepowania o zaméwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

d) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu
robot  budowlanych, dostaw lub zmiana technologii. Termin zostanie wydtuzony
0 czas niezbgdny na wprowadzenie zmian.

e} aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujacych przepiséw lub koniecznogé opracowania ekspertyz, opinii archeolo-
gicznych. Termin zostanie wydhizony o czas niezbedny na wprowadzenie zmian.

f) zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy.

- Zmiany stawki podatku VAT:
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a) w przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogg
by¢ wyzsze niz zadeklarowane w kosztorysie ofertowym . Wartoéé wynagrodzenia
brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowigzywania umowy.
b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogs
by¢ wyzsze niz zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartoéé wynagrodzenia
brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki
podatku VAT.
3. W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje si¢ art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4,
pkt 5, pkt 6, ust, 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 | ust. 3 ustawy Pzp.
4. W przypadku wystgpienia okolicznoéci skutkujacych koniecznodcia zmiany umowy
przyczyn, o ktorych mowa w ust.1 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poin-
formowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskaza-
nej zmiany.
5. Z okolicznosci stanowiacych podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony proto-
két podpisany przez obie strony.
6. Zmiana umowy powinna nastapi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznojci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawieraé¢ uzasad-
nienie faktyczne i prawne.
7. Zmiana do umowy w Sprawie zamdwienia publicznego bez zachowania formy pisemne;j

jest dotknigta sankcja niewaznosci, a wiec nie wywotuje skutkéw prawnych.

XVII. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo okreslone zostaty w § 6 wzoru umo-

WY, stanowigcym zatgcznik nr 3 do SIWZ.

XVIIL. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. Kaidemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzy-
skaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku narusze-
nia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy PZP przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postepowar ponizej kwoty okreslonej w
przepisach wykonawczych wydanych na Podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg réw-

niez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art, 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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XIX. Postanowienia koricowe

1. W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawcéw dokumenty, oéwiadczenia dotyczace
warunkéw udziatu w postgpowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
okreslono to w niniejszej SIWZ, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia o zaméwieniu w BZP. Jezeli w dniu
ogloszenia nie bedzie opublikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed
dniem publikacji ogloszenia o zaméwieniu.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu,

z zastrzezeniem art. 93 ust, 4 ustawy Pzp.

Zatwierdzam

tre§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dot. zamowienia publicznego pn. :
»Peienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjq inwestycji pn. ,Budowa dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A » etap 11
budynek B - wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, co., gazowa,
elektryczng i telekomunikacyjnq, zewnetrznymi: przytaczem wody, Kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, oéwietleniem terenu, parkingi i dojazdy , na dziatkach
oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéow 161 i 162, obr¢b nr 2 w Rawie

Mazowieckiej przy ul., Mszczonowskiej.”
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UMOWA
o pehienie nadzoru inwestorskiego

zawarta W dniu ......coceeeeerereennne 2017r. w Rawie Mazowieckiej pomigdzy:

Miastem Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
reprezentowanym przez:

Dariusza Misztala -~ Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, z kontrasygnatg Skarbnika
Miasta Rawa Mazowiecka Pani Marii Jolanty Witczak,

w imieniu ktérego, stosownie do postanowiet umowy o pelnienie funkcji inwestora
zastepczego z dnia 01.06.2015r, dziala Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Spétka z o.0. w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10 J - Inwestor Zastepczy,
prowadzacym dzialalnos$é gospodarcza na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego
o numerze 00000 122 36 :

NIP 835 14 79 966
REGON 750 724 540
reprezentowane przez :

Leszka Trebskiego - Prezesa Zarzadu
zwane w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
................................................................................................ , Z siedzibg W.....cmiinnin,
o1 v '8 1 | P , ZATEJESLIOWANYINL W c.vevereeervercreeriennseneseessersesnnas , reprezentowanym
|01 v/ AP , zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nicograniczonego,
o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do pelnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej,
elektrycznej, instalacji wod-kan. Co, gazowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:: Nazwa zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjg
inwestycji pn:
» Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap
I budynek A , etap Il budynek B - wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-
kan, co. gazowg, elektryczna i telekomunikacyjng, zewnetrznymi:
przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oswietleniem
terenu, parkingi i dojazdy, na dzialkach oznaczonych nr ewidencyjnym
gruntéw 161 i 162, obreb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul
Mszczonowskiej.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia w calosci, zgodnie
Z Umows.
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doSwiadczenie niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig.

§2
1. Nadzor inwestorski, stanowiacy przedmiot umowy, Wykonawca bedzie wykonywat od
dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia robét na zadaniu inwestycyjnym, bez wzgledu
na termin ich zakoficzenia (wraz z dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego
zadania i rozliczeniem koficowym zadania).



1.

1)

1.

§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego
obowiazkdw zwigzanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w §1 niniejszej umowy, w nastepujacym zakresie:

pelnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami branzy - specjalnogci
konstrukcyjno-budowlanej , specjalnoci elektrycznej , specjalnofci instalacji
wod-kan. Co, gazowej dotyczacymi ,Budowy dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A , etap Il budynek B - wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, co., gazowa, elekiryczng i
telekomunikacyjna, zewngtrznymi: przylaczem wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, o$wietleniem terenu, parkingi i dojazdy , na
dziatkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéw 161 i 162, obreb nr 2 w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej zgodnie zprzepisami prawa
budowlanego oraz obowiazujacymi normami i specyfikacjami technicznymi,
projektami, decyzjami, zasadami wiedzy technicznej i umowami oraz nad
terminowym i prawidlowym przebiegiem procesu inwestycyjnego w zakresie
powierzonych zadar wraz z analiza dokumentacji i kontrola w terenie prowadzonych
robot (Szczeg6lowy opis robét znajduje si¢ w dokumentacji projektowej dostepnej
pod adresami:

http://www.bip.rawskie-ths.akcessnet.net

ochrong intereséw Zamawiajacego w zakresie spraw technicznych i ekonomicz-

nych w ramach dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragra-
fu, prawa budowlanego oraz umowy na realizacje rob6t budowlanych,

2)

3)

4)

3)

protokolarne przekazanie wykonawcy rob6t budowlanych, przy udziale zama-
wiajacego terenu budowy. Z przekazania terenu budowy koordynator zespohu
nadzoru inwestorskiego sporzadzi protokét,

przekazanie wykonawcy robét budowlanych dziennika budowy oraz weryfiko-
wanie biezgcych pisemnych zapiséw w dzienniku budowy,

weryfikacja i zatwierdzenie przediozonego przez wykonawce robét budowla-
nych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania,

monitorowanie postgpu prac poprzez poréwnywanie postepu faktycznego z za-
twierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,

6) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi i zatwierdzi czesciowe faktury, wy-

7

8)

9

stawione przez wykonawce robét, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzy-
mania,
prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy
robot budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, poprzez:

a) dokonywanie odbioru poszczegélnych etapéw robét,

b) dokonywanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢) sprawdzanie faktur cze$ciowych oraz faktury koricowej przed ich zatwier-

dzeniem przez zamawiajgcego,

nadzor nad prawidtowoscia dokumentowania robét zwigzanych z wywozeniem,
skladowaniem, demontazem lub utylizacja materiatéw odpadowych i pochodza-
cych z rozbiérki w ramach realizowanych robét budowlanych oraz prac dotycza-
cych zieleni,
reprezentowanie zamawiajgcego na terenie budowy,



10) wydawanie wykonawcy prac objetych nadzorem polecefi na piémie, a takze pro-
wadzenie korespondencji z wykonawca prac bedacych przedmiotem nadzoru
i zamawiajgcym,

11) dojazd i pobyt na placu budowy w iloéci niezbednej do prawidlowego sprawowa-
nia nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia, z czestotliwoscia zadeklarowang w
ofercie. Obecno$¢ inspektora nadzoru odpowiedniej branzy dokumentowana be-
dzie wpisami do dziennika budowy,

12) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnoéci wykonywanych prac z projektem budowlanym, pozwo-
leniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowla-
nych, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j,

13)  uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach nad-
Zoru autorskiego, jezeli zajdzie koniecznogé Zmian,

14) monitorowanie postepu prac,

15) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane i inne prace objete nadzo-
rem, tj. rozliczenie wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem rzeczowym i
finansowym,

16) udzial inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokoléw koniecznosci,

17) sprawdzenie przed Trozpoczgciem rob6t budowlanych, czy spetnione zostaly wy-
magania dotyczgce bezpieczefistwa ruchu (obejmujace réwniez poruszanie sie
po terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaly zorganizowane z uwzgled-
nieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

18) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgcych min.:
prawidlowos¢ i jakoéé wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpieczerstwa
i zdrowia, jako$é uzywanych materialéw, itp.,

19) egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego na terenie budowy oraz utrzymania ogolnego porzadku na budowie,

20) zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsiewzigcia dla ochrony $rodowiska w
¢zasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

21) zatwierdzanie przez poszczegblnych inspektor6w nadzoru inwestorskiego
w swoich branzach (specjalnosciach) ewentualnych rysunkéw roboczych wyko-
nawcy robét budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkéw,

22) zatwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego proponowanych me-
tod wykonania robét budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe zapropo-
nowane przez wykonawce robot budowlanych, w terminie 7 dni roboczych,

23) zatwierdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawce robét bu-
dowlanych, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

24) zatwierdzenie materialéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia przewidzia-
nych przez wykonawece robét budowlanych oraz innych prac objetych nadzorem
do wbudowania, oraz formutowanie zaleceri dotyczacych wszelkich certyfikatéw,
atestéw, dokumentéw jakoéci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wlasnoéci, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materialéw wadliwych
lub nie dopuszczonych do stosowania, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego
W swojej branzy,

25)kontrolowanie sposobu sktadowania ; przechowywania materiatéw,



26) czuwanie nad jakoscig wykonywanych robét, kazdy inspektor nadzoru inwestor-
skiego w swojej branzy,

27)udzial inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, przedstawicieli wyko-
nawcy robét budowlanych oraz przedstawicieli zamawiajacego w radach oraz
naradach koordynacyjnych,

28) odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory cze$ciowe oraz od-
biér koricowy robét, tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidto-
Wego przeprowadzenia w/w odbioréw z udzialem Zamawiajgcego, wykonawcy
robé6t budowlanych i pozostatych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

29)nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecen komisji odbiorowej
I usunigcia stwierdzonych wad, usterek dajgcych sie naprawié,

30) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego poszczegblnych branz, potwierdzanie faktycznie wykonanych ro-
b6t budowlanych oraz usunietych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji prze-
prowadzonych testéw technologicznych rozruchéw urzadzeni i wyposazenia,

31) peinienie nadzoru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych
branz nad przeprowadzeniem wszelkich testow, préb i rozruchéw oraz przegla-
déw,

32) przyjecie opracowanych przez wykonawce robét budowlanych oraz innych prac
objetych nadzorem: wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, doku-
mentacji rozruchowej i instrukgji obstugi, wcelu utatwienia przekazywania
obiektu do eksploatacji przyszlemu uzytkownikowi,

33) sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie nadaja-
ce sig do usuniecia oraz wnioskowanie o obniZenie wynagrodzenia wykonawcy
robét z okresleniem utraty wartosci robét budowlanych i kwot obniZonego wy-
nagrodzenia za te roboty. Opinia powinna byé potwierdzona przez inspektoréw
nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz,

34)zadanie od wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownikéw robét, doko-
nania poprawek bads ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét bu-
dowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy
ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badZ spowodowac niedopuszczal-
n3 niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

35) kontrola jakosci robét w zakresje zgodno$ci z dokumentacjg projektows, norma-
mi i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych préb i badan w zaak-
ceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiagnigcia zaktadanych parame-
tréw przy odbiorach czeSciowych i obiorze koricowym, przez kazdego inspektora
nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

36) sprawdzanie poprawnoéci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz oce-
na jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja
rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robdt oraz weryfi-
kacja robét zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

37)weryfikacja przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegblnych branz
przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw wymaga-
nych do zgtoszenia zakoficzenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

38) dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez
zespol inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy wspétudziale wykonawcy ro-



bét i zamawiajgcego oraz dokonanie przeglagdu pogwarancyjnego i sporzadzenie
stosownych protokotéw z tych przegladéw,
39)informowanie zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé
wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$¢ prowadzonych przez wykonawce robét
budowlanych i innych prac objetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim,
oraz zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
40) w przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy wykonanie robét obje-
tych nadzorem:
a) nadzorowanie robét budowlanych bedacych kontynuacjg umowy na
roboty budowlane,
b) przeprowadzenie inwentaryzacji robét w toku, a takze wycena
kosztéw tych robét w celu ostatecznego ich rozliczenia,
c) peinienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami za-
bezpieczajacymi, itp..

§ 4

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zlecony nadzér inwestorski wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca w granicach posiadanego niniejsza umows umocowania jest
przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy zawartej z Wykonawcy
o wykonanie rob6t objetych przedmiotem zamdwienia.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno§¢ za wyrzadzenie
szkody bedgcej normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejszag umows, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw
starannego dzialania. Naprawienie szkody obejmuje wylacznie straty, ktére
poszkodowany poniost.

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbgdnych do prawidlowego
1 terminowego wykonania zadania,

2) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robét zamiennych,
uzupetniajgcych lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robét i Wykonawcey
nadzoru inwestorskiego,

3) udziat w odbiorach czesciowych i koficowym oraz w przekazaniu zadania do
cksploatacji,

4) regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejszg umowa na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawey nadzoru inwestorskiego i Wykonawey Robét
pozwolenie na budowg dla przedmiotu zaméwienia w dniu podpisania umowy.

§8
( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zaméwienia z udziatem Podwykonawcéw)

1. Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czedci zamowienia.
2. Zakres robot, ktérych realizacj¢ Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcy:

1) ettt e ,



3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za ushugi, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac
realizowanych przez Podwykonawcodw.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na ushugi
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi objete
niniejszg umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji zam6éwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ w szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

2) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, Ze nie moze on by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zlecongj podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ustugi,

3) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

4) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal sig
z trescig umowy laczacej Wykonawcee z Zamawiajacym,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zobowigzany jest
przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument, wlasciwy dla dangj
formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia 0s6b wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zglasza w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o podwykonaw-
stwo.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, w terminie okre$lonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada Zama-
wiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwyko-
nawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

11.  Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonaw-
stwo w terminie okreslonym ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgce-
go.

12, W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o pod-
wykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonaw-
ca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w po-
wyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwyko-
nawstwo, uwzglgdniajgce zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego. Postano-
wienia ust. 4-11 stosuje si¢ odpowiednio.

13.  Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.  Przepisy ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

15.  Nie wypeienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 4, 9, 12 niniejsze-
go paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwyko-



nawcy lub 23dania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu bu-
dowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnief Zamawiajacego okreslo-
nych w niniejszej umowie.

16.  Nie przedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych ~ za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii zawartych  uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w ter-
minie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych uméw
przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$é za zaplate wynagrodzenia za ushugi
wykonane przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosei
wynagrodzenia przewidzianego za dany element ushigi. Jezeli umowa o podwykonawstwo
bedzie przekraczaé kwoty wynagrodzenia wynikajgce z oferty Wykonawcy stanowiacego
zalaeznik do umowy, zamawiajacy nie wyrazi akceptacji projektu umowy czy kserokopii
umowy o podwykonawstwo.

18.  Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zaméwienia podwykonawcey lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wpltywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Za-
mawiajgcego co do wykonania tej czesci robét.

19.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub za-
niechania.

20.  Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tresé be-
dzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania
wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

21.  Zamawiajgcy dokona bezpodredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugu-
jgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sig od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawece,

22.  Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie nie
kr6tszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci za-
mawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie na-
lezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnogé takiej zapta-
ty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodze-
nia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Konieczno$¢ juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub koniecznodé dokonania bezpo-
srednich zaplat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicz-



nego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicz-
nego przez zamawiajgcego.

§6
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za pelnienie nadzoru inwestorskiego jest ryczattowe i
wynosi za Etap I budynek A brutto ............. tersseerseersannrnes teteerurasnrsanns
zlotych (slownie: ..... evsesrersastinsnistitarreasarnennsane ..brutto).
Etap II budynek B Drutto ..........o.eormecsosessssesssrssssses zlotych (slownie
.......................................................................................... brutto) Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wykonanie calosci zadania okre§lonego w §1 ust, 1.,w zakresie

objetym niniejszg umows.

2.  Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie ponoszone przez Wykonawce
wydatki zwigzane w wykonywaniem przedmiotu umowy.

3. Wpykonanie przedmiotu umowy rozliczone bedzie osobno dla kazdego budynku
czterema fakturami cze$ciowymi i jedng faktura koricowa, kazda o wartosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego §6 ust. 1, przy czym faktury czesciowe beda
wystawiane przez Wykonawce nie czgdciej niz raz na kwartal, fakture konicowg
Wykonawca bedzie upowazniony wystawié po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koficowego robét dla zadania okreslonego w §1 ust.1. i jego rozliczeniu koficowym.

4.  Faktury platne bedg przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturach, w
terminie 30 dni od daty zlozenia faktury,

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu stanowiska
w sprawie wnioskéw wykonawey robét, dotyczacych zmiany sposobu wykonania
robdt w stosunku do projektu (robét zamiennych), uzupelniajgcych lub roboét
dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez Wykonawce
takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbioréw technicznych i czesciowych.

3. Sprawdzania kompletnosci i poprawnoéci dokumentow odbiorowych oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia Wykonawca dokona w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedlozenia dokumentéw przez
Wykonawce robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu rozliczenia
przedmiotu zaméwienia nie pdzniej niz w dnin rozpoczecia odbioru konhcowego
przedmiotu zamdwienia,

5. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przediozonego przez
Wykonawceg rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego
usunigeie usterek w ciggu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunigeia.

§8
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie inspektor z uprawnieniami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej nr
uprawnien T e rrerebeeeer ettt bt et et r s e bh e raeons )

2. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany ustalefi niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy w zakresie o0s6b reprezentujacych Wykonawee na
uzasadniony wnioseck Wykonawcy i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika



z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie még} przewidzieé na etapie skiadania oferty i
ni¢ jest przez niego zawiniona.

§9
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) nie rozpoczeeia czynnosci przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjecia ich w terminie 5 dni pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego,

3) przerwania czynnosci przez Wykonawce i nie prowadzenia ich w czasie
dhizszym niz 10 dni,

4) nienalezytej realizacji czynnosci przez Wykonawce.

§ 10

|. Strony zaplacg kar¢ umowng w przypadku:

1y

2)

3)

4

5)

6)

7

8)

9

2.

1.

Odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w
§9 ust. 1 pkt. 1.

Odstgpienia od umowy wskutek okolicznodci, za ktére odpowiada Wykonawca
w wysokosei 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Niewywiazania si¢ z obowiazkéw wynikajageych z § 3 ust 1) niniejszej umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. Przedmiotowa kara bedzie
naliczana przy kazdorazowym niewywiazaniu si¢ z postanowien § 3 ust 1).
Wykonywania czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy/robét przez inna
osobg niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosei 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto,

Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdego podwykonawcg lub dalszego podwykonawce;

Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nie przedlozony projekt umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

Nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdg nie przedlozong kopig umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;
Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdg umowe o podwykonawstwo, ktorej
dotyczy brak zmiany terminu zaplaty;

Braku zado$Cuczynienia przez Wykonawce wezwaniu Zamawiajacego do
przediozenia zanonimizowanych uméw o pracg (zgodnie z rozdzialem III pkt 11.3
SIWZ) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazda umowe.

Zamawiajacy zastrzega sobiec prawo do potracania kar umownych z naleznodci
ykonawcy.

§11
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.



§12
1. W sprawach nieuregulowanych w ninigjszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzygaé bedzie Sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:
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