SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru nad realizacja inwestycji
pn. , Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych
etap 1 budynek A , etap Il budynek B - wraz z instalacjami wewngtrznymi:

wod-kan, co., gazows, elektrycznj i telekomunikacyjna, zewnetrznymi:

przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oswietleniem
terenu,parkingi i dojazdy, na dzialtkach oznaczonych nr ewidencyjnym
gruntéw161 i 162, obreb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul.

Mszczonowskiej.

Integralng cze$¢ niniejszej SIWZ stanowia:

- Zatacznik nr 1 - formularz oferty wraz z zatacznikami;

- Zalgcznik nr 1a- zobowigzanie do udostgpnienia zasobéw

- Zalgcznik nr 2 - wzér oéwiadczenia o przynaleinosci do grupy kapitatowej/ braku
przynaleznosci do grupy kapitatowe;j;

- Zalgcznik nr 3 - umowa;

- Zatgcznik nr 4- Wykaz wykonanych ushug;

- Zalgcznik nr 5- Wykaz osob;
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz.U.z 20151, poz. 2164 z pézZn. zm) o wartosci zaméwienia ponizej 209.000,00 EUR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

I. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. J6zefa Pilsudskiego 5
Tel.: (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat)
Fax.: (046) 814-43-23
NIP 8351579113
email: inwestycje@rawamazowiecka.pl
www: www.rawamazowiecka.pl
Inwestor Zastepcezy:
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o0.0.
ul. Tomaszowska 10J
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP 835-14-79-966

tel. 46 814 51 13

e-mail: inwestycje@rtbs.info
adres strony internetowej: http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net

II. Tryb udzielenia zamoéwienia
1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwienn publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pdin. zm.
zwanej dalej ustawg Pzp), o wartosci zamodwienia ponizej 209.000,00 EUR.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkéw

Zamodwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamoéwienia

Nazwa zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacja inwestycji
pn. .Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych
etap I budynek A , etap Il budynek B - wraz z instalacjami wewnetrznymi:

wod-kan, co. gazowa, elektryczng i telekomunikacyjna, zewnetrznymi:
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przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o$wietleniem
terenu, parkingi i dojazdy , na dzialkach oznaczonych nr ewidencyjnym
gruntéw 161 i 162, obreb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul.

Mszczonowskiej.

1. Zakres nadzorowanych robét w ramach zadania pn. ,Budowa dwédch

budynkéw socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszacgy”:

1) Konstrukcja
- lawy fundamentowe: zelbetowe - monolityczna (wg proj. konstrukcji)

Sciany fundamentowe : wewnetrzne z bloczkéw betonowych gr 25 cm.(wg
proj. konstr.); zewnetrzne - z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm.(wg proj. konstr.)
ocieplone styropianem XPS gr. 15 cm (mocowanym na klej bez koltkéw)

- Sciany nadziemia : $ciany wewnetrzne gr. 24cm murowane z silikatowych
blokéw pelnych Silikat N. 24 . Sciany zewnetrzne murowane z silikatowych blokéw
drazonych Silikat N. 24 - ocieplone styropianem frezowanyn EPS 70 gr. 19cm. (do
poziomu + 0,30 styropian XPS mocowany na kolki) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
nalezy murowaé¢ z blokéw silikatowych klasy min. ,,20” na zaprawie klejowej do
wyrobdw silikatowych marki min. ,,5”.,

- stropy : monolityczne-zelbetowe z betonu B25 (wg proj. konstr.)

- klatki schodowe: biegi, podesty i spoczniki : monolityczne , zelbetowe (wg
proj. konstr.)

- Sciany dzialowe nadziemia: z bloczkéw silikatowych gr 8cm

- obudowy kominéw i zamurowania szachtéw instalacyjnych w mieszkaniach -
cegla silikatowa pelna gr 6,5¢m

- kominy wentylacyjne: drobnowymiarowe , ceramiczne o przekroju
wewnetrznym kwadratowym , obudowane na kondygnacjach cegta silikatows , pelna gr
6,5 cm , powyzej polaci dachu - kominy ocieplone styropianem 5cm oraz
obmurowane cegla klinkierows petng (kominowa) gr 12 cm ; czapki betonowe gr.
Tem szer. 60cm - dlugodci komina +40cm, podparte na obudowie komina
(otwory boczne zabezpieczy¢ siatkg zgrzewana 2x2cm gr.1,5mm - mocowana na
dyble)

- kominy spalinowe - dwuplaszczowe , np., Schiedel Qadro Pro o wym. zewn.
36x36 cm wym. wewn. otworu 26 x 26 cm z wyczystka w poziomie parteru i
odprowadzeniem skroplin wg proj. instalacji.

- ostony szachtéw instalacyjnych w mieszkaniach- bloczki silikatowe gr.
6,5cm

2} Izolacje wodochronne:

- Izolacja pozioma pod lawami i stopami fundamentowymi powloka
hydroizolacyjna (1) gr. 4mm na zagruntowanym (2) podlozu. Izolacja pozioma na
Scianach fundamentowych w poziomie izolacji posadzki parteru przy zastosowaniu
elastoszlamu.

- Izolacja pionowa — powierzchnie boczne i wierzch fundamentoéw oraz pionowe
powierzchnie $cian piwnic stykajgce sie¢ z gruntem zabezpieczyé przez wykonanie
powloki hydroizolacyjnej gr. 4mm (1) na zagruntowanym (2) podtozu.
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- izolacja pozioma $cian - izolacja powlokowa w ptynie- 2 warstwy grubosc
2mm . -30cm nad terenem .

- wykoniczenie $cian parteru - cokoty do wys. 30 cm - gres o wymiarach
30x30 cm

- stropy mig¢dzypigetrowe w pomieszczeniach mokrych (w lazienkach 1 we. ) -
izolacja powlokowa w plynie , dwie warstwy - z tasmami uszczelniajgcymi i
naroznikowymi wzdtuz dylatacji wylewki - z zabezpieczeniem cokolu $cian - wys.
10cm (np. ATLAS WODER E)

- daszki nad wejsciami do budynkow - papa modyfikowana SBS 250 na
wi6kninie poliestrowej min.200g/m? i grubodci warstwy izolacyjnej min. 3mm, klejona
metoda zgrzewania ; sita zrywajaca (N/5Sm) min. 600 N wzdtuz i 400 N w poprzek
arkusza papy; jako warstwe podkladows nalezy zastosowaé asfaltowa pape
zgrzewalng podktadowa modyfikowang SBS na osnowie z wlokniny poliestrowe)

min. 150g/ m* i grubosci warstwy izolacyjnej min. 3 mm ; sita zrywajaca (N/5m) min
600 N wzdluz i 400 N w poprzek arkusza papy

- dach - papa jak wyzej - papa wentylowana na papie wstepnego krycia

3) Izolacje cieplne i akustyczne:

- §ciany zewnetrzne przyziemia : ocieplone styropianem XPS gr. 15 cm
(mocowanym na klej bez kolkéw)

- §ciany zewnetrzne nadziemia : ocieplenie powyzej poziomu +0,00 - styropian
EPS70 gr. 19 cm metoda lekka-mokra - dodatkowo mocowany mechanicznie
kotkami PCV

- $ciany nadziemia do poziomu 0,00 cm - styropian XPS gr 15cm mocowany jak
Wwyze]

- posadzka na gruncie - styropian EPST 3 cm akustyczny + EPS100 gr. 5 cm
jako wypelnienie przestrzeni mig¢dzy rurkami c.o.i wodociggowymi , oraz gladz
cementowa gr. 5 cm na przekladce z folii pcv wykonana jako podioga plywajaca
(paski styropianu akustycznego szer. 3 cm przy $cianach.);

- strop nad wiatrolapem — kliny styropianowe 3-9 cm + plyty styropianowe 2 cm
na plycie zelbetowej

- stropy mie¢dzypigtrowe - styropian EPST 3 cm akustyczny + EPS100 gr. Sem
jako wypelnienie przestrzeni miedzy rurkami c.o.i wodociggowymi oraz gladz
cementowa gr. 5 cm na przekladce z folii pcv wykonana jako podioga pltywajaca
(paski styropianu akustycznego szer.3 cm przy $cianach.)

- strop nad ostatnia kondygnacjg - styropian XPS 30-90 cm na folii
paroizolacyjnej

- $ciany migdzy  mieszkaniami i  klatkami = schodowymi -  plyty
gazobetonowe gr. 3cm  (,,Multipor”, lub podobne)

- dylatacje - wypelnienie styropianem EPS 70 gr. 6 cm (w trakcie wznoszenia
scian) ;

- zamkniecie dylatacji - listwy systemowe

Wykoniczenie wewnetrzne:

Tynki

- w mieszkaniach - cementowo - wapienne kat. III gr 1,5cm; narozniki wypukle
zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi ocynkowanymi.

-w klatkach schodowych, pom. gospodarczych, wozkarniach - cementowo - wpienne
kat.IIl gr 1,5¢cm

- biegi 1 spoczniki monolityczne Zelbetowe - cementowo - wpienne kat.IIT gr 1,5cm
Malowanie scian 1 sufitéw

- w mieszkaniach , (z wylgczeniem Scian w lazienkach i wc oraz w kuchniach
-pod powierzchniami przeznaczonymi do wykonczenia glazurg) - gruntowanie i
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malowanie podkladowe, malowanie emulsyjne biate lub w kolorach pastelowych o
$rednim nasyceniu pigmentu
- na klatkach schodowych, farba emulsyjna paroprzepuszczalna w kolorach
pastelowych o srednim nasyceniu .
- w pomieszczeniach wozkarni, gospodarczych i wezlach elektrycznych - tynk
mozaikowy do wysokosci 1,60m pozostale- farba emulsyjna biala ;
- klatkach schodowych i wiatrolapach - tynk mozaikowy do wysoko$ci 1,60m
pozostale farba emulsyjna biala;
- w lazienkach - glazura do wysokosci 1,60m
w kuchniach - na dlugosci ciggéw szafkowych od wysokosci 0,8m do wys. 150m od
poziomu posadzki- gruntowanie i malowanie podktadowe
Posadzki
- klatki schodowe , komunikacja , pom. gospodarcze, woézkarnie, wezly
elektryczne - gres antypo§lizgowy techniczny gr. 6mm na kleju gr. 7 mm z
cokolikami 10 cm.
- w mieszkaniach - wylewki wyréwnawcze - gr 5 cm zbrojone widknami
polipropylenowymi zatarte na ostro,
w pokojach i przedpokojach - panele podlogowe
w kuchniach i tazienkach - plytki terakotowe z cokolikami wys. 10cm.

Stolarka okienna
-okna PCV, z rdzeniem stalowym o wspolczynniku przenikania ciepla Ukmax <
1,1 W/m2°K (dla calego okna), z zapewnieniem infiltracji powietrza zewngtrznego
do poprawnego dzialania wentylacji grawitacyjnej (min. 0,3m’h )- przez okucia
rozszczelniajgce oraz dodatkowo- nawietrzaki higrosterowane ( 1 nawietrzak na
pomieszczenie)
- wylazy dachowe - wylaz z opuszczanymi schodami EI 15 oraz klapa
zewnetrzna
Drzwi
- drzwi do klatek schodowych - stalowe Ukmax < 1,3 W/m2°K wymiary
zestaweze 140cmx210cm- o szerokosci przejscia 120cm w $wietle otwartych drzwi,
szersze skrzydlo zapewniajgce 90 cm przejscia w $wietle otwartych drzwi, profile
cieple, szklone zestawem szklanym termoizolacyjnym, ze szkla bezpiecznego, z
samozamykaczami i zamkami elektromagnetycznymi z blokada drzwi w pozycji
otwartej (podnoszona nozka).
- drzwi wejciowe do mieszkari- antywlamaniowe - klasy ,,A” (wg PN-90/B-
920270) w okleinie drewnopodobnej w jasnym kolorze
- drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych - wytlaczane z blachy stalowej
ocynkowanej , malowane proszkowo w kolorze balustrad (RAL6021 , RAL 9002)
podokienniki wewngtrzne- PCV , biate szer.35 cm
Elementy stalowe
- balustrady klatek schodowych - jednoplaszczyznowe , wys.1,10m z profili ze
stali malowanej proszkowo.
- drabinki wylazowe zespolone z klapg wylazowa EI 15
- obrébki blacharskie - stalowa ocynkowana powlekana poliestrem (RAL8O015
lub zblizony) gr.0,65mm ,
Wvykoriczenie zewnetrzne
- Sciany wszystkich kondygnacji - tynk cienkowarstwowy, silikonowy, o
gladkiej fakturze , wg kolorystyki ; cokoly do wysokosci 30 cm nad terenem gres
mrozoodporny na zaprawie wodoszczelnej
- balustrady portfenetréw -wys.1,10m z profili ze stali malowana proszkowo.
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- rynny - $§r 125 mm z PCV z rurami spustowymi 110mm z materialu j.w.
(RAL8015 lub zblizony)

wentylacja mieszkan grawitacyjna - drobnowymiarowe ksztaltki ceramiczne
kwadratowe

wentylacja klatek schodowych — grawitacyjna

Instalacje

Budynek posiada nastepujace instalacje:

-Instalacja wodociggowa - zasilanie budynku w wode dla celow bytowo-gospodarczych
projektuje si¢ z miejskiej sieci wodociggowej .

- Instalacja centralnego ogrzewania - piece gazowe dwufunkcyjne we wszystkich
mieszkaniach Kazde mieszkanie bedzie posiadato oddzielny kociot gazowy 2-
funkeyjny do c.o. i c.w., wiszacy, z zamknietg komorg spalania i kuchnig¢ gazows 4-
palnikows z piekarnikiem elektrycznym. W mieszkaniach 1 pokojowych - kuchenki
elektryczne,

-odwodnienie dachu - zewnetrzne rury spustowe z odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej

- instalacja elektroenergetyczna

- instalacja antenowa i internetowa

- przylacze zewnetrzne wody , kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- oSwietlenie terenu

- parkingi i drogi dojazdowe

- mala architektura.

Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegétowe

informacje dotyczace zadania dostepne na stronie interenetowej inwestora zastepczego.

adres strony internetowej: http://www.bip.rawskie-ths.akcessnet.net

2. Zakres nadzorowanych robét w ramach zadania pn.: ”: Budowa dwdch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap 1 budynek
A , etap Il budynek B - wraz z instalacjami wewnetyrznymi: wod-kan,
co., gazowa, elektryczng i telekomunikacyjna, zewnetrznymi:
przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o$wietleniem
terenu, parkingi i dojazdy”

Zakres robdt obejmuje w szczegolnosci:

Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegétowe

informacje dotyczace zadania dostepne pod linkiem:

http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnetnet
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3. Zakres uslug objetych niniejszym zamoéwieniem obejmuje pelienie funkcji
inspektora nadzoru w specjalnosciach:

a/ wbranzy drogowej zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
290);- dla zadania pn. ,budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca "

b/ w branzy elektrycznej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290); dla =zadafi pn.,budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca”

¢/ w branzy instalacji wod- kan. co. gazowej, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

(tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 290); dla zadaii pn. ,budowa dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastruktura towarzyszaca"
d/ w braniy konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 290) dla zadar pn. ,budowa dwéch budynkéw mieszkalnych

wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca "

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:

1 przekazanie wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy, protokolarne
przy udziale zamawiajacego /inwestora zastepczego /

2} weryfikowanie biezacych pisemnych zapiséw w dzienniku budowy,

3) weryfikacja i zatwierdzenie przediozonego przez wykonawce robdt bu-
dowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t, w ter-
minie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania,

4) monitorowanie postepu prac poprzez poréwnywanie postgpu faktycznego
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,

5) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wyko-
nawcy robét budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, po-
przez:

a) dokonywanie odbioru poszczegélnych etapéw robét,

b) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢} sprawdzanie faktur czesciowych oraz faktury koficowej przed ich za-
twierdzeniem przez zamawiajgcego,

6) nadzér nad prawidlowos$cia dokumentowania robét zwigzanych z wywo-
zeniem, sktadowaniem, demontazem lub utylizacja materialéw odpado-
wych i pochodzgcych z rozbiérki w ramach realizowanych robét budowla-
nych oraz prac dotyczacych zieleni,

7) reprezentowanie zamawiajacego na terenie budowy,

8) wydawanie wykonawcy prac objetych nadzorem polecen na piSmie, a takze
prowadzenie korespondencji z wykonawcg prac bedgcych przedmiotem
nadzoru i zamawiajacym,
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9) dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego spra-
wowania nadzoru, poczgwszy od dnia rozpoczecia, z czestotliwoscig zade-
klarowana w ofercie / minimum dwa pobyty w tygodniu/.

10) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji za-
dania, nadzorowanie zgodno$ci wykonywanych prac z projektem budowla-
nym, pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i cdbio-
ru robét budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

11)uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej auto-
rem oraz wnioskowanie do zamawiajagcego o wprowadzenie ich przez pro-
jektanta w ramach nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmian,

12) udziatl inspektoréw nadzoru inwestorskiego w sporzadzaniu protokotdéw
koniecznosci,

13) sprawdzenie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, czy spethione zo-
staly wymagania dotyczace bezpieczefistwa ruchu (obejmujace réwniez
poruszanie sie po terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaly zor-
ganizowane z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

14) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych
min.: prawidlowo$¢ i jako§¢ wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpie-
czenstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatéw, itp.,

15) egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania cgélnego porzadku na
budowie,

16) zapewnienie, aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony $rodo-
wiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

17) zatwierdzanie przez poszczegélnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w swoich branzach (specjalnosciach) ewentualnych rysunkéw roboczych
wykonawcy robét budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkdow,

18) zatwierdzanie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego proponowa-
nych metod wykonania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty tymcza-
sowe zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych, w terminie 7
dni roboczych,

19) zatwierdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawce ro-
bét budowlanych, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej bran-
zy,

20) zatwierdzanie materiatdw budowlanych, urzadzen i wyposazenia przewi-
dzianych przez wykonawce robdt budowlanych oraz innych prac objetych
nadzorem do wbudowania, oraz formulowanie zalecent dotyczacych wszel-
kich certyfikatéw, atestéw, dokumentéw jakoéci, aprobat, deklaracji zgod-
noéci, gwarancji, praw wlasno$ci, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudo-
wania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, kazdy
inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

21) kontrelowanie sposobu skltadowania i przechowywania materialow,

22) czuwanie nad jako$cig wykonywanych robét, kazdy inspektor nadzoru in-
westorskiego w swojej branzy,

23) udzial inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, w naradach koor-
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dynacyjnych wyznaczanych przez inwestora zastepczego,

24) nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecefi komisji odbio-
rowej i usuniecia stwierdzonych wad, usterek dajacych sie¢ naprawi¢,

25) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych przez inspektoréw
nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz, potwierdzanie faktycznie
wykonanych robét budowlanych oraz usunietych wad, zapewnienie nadzo-
ru i akceptacji przeprowadzonych testéw technologicznych rozruchéw
urzadzen i wyposazenia,

26) pelienie nadzoru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegodl-
nych branz nad przeprowadzeniem wszelkich testéw, préb i rozruchow
oraz przegladéw,

27) przyjecie opracowanych przez wykonawce robét budowlanych oraz in-
nych prac objetych nadzorem: wszelkich wymaganych instrukcji eksploata-
cyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu utatwienia
przekazywania obiektu do eksploatacji przysztemu uzytkownikowi,

28) sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie
nadajace sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obniZenie wynagrodzenia
wykonawcy robét z okresleniem utraty warto$ci robét budowlanych i kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty. Opinia powinna by¢ potwierdzo-
na przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz,

29) zadanie od wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownikéw robét,
dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badZ spowo-
dowaé niedopuszczalng niezgodnoé¢ z projektem lub pozwoleniem na bu-
dowe,

30) kontrola jakoéci rob6t w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows,
normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych préb i ba-
dar w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiagnigcia zakla-
danych parametréw przy odbiorach czesciowych i obiorze koficowym,
przez kazdego inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

31) sprawdzanie poprawno$ci opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz ocena jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi,
weryfikacja rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce
robét oraz weryfikacja robdt zinwentaryzowanych na geodezyjnych ma-
pach powykonawczych,

32) weryfikacja przez inspektoré6w nadzoru inwestorskiego poszczegélnych
branz przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych dokumen-
téw wymaganych do zgloszenia zakoriczenia budowy do organu nadzoru
budowlanego,

33)dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji
przez zesp6t inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy wspétudziale wy-
konawcy robét i zamawiajgcego oraz dokonanie przegladu pogwarancyjne-
go i sporzgdzenie stosownych protokoléw z tych przeglagdéw,
informowanie zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢
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wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$é prowadzonych przez wykonawce rob6t
budowlanych i innych prac cbjetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim,
oraz zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
35) w przypadku odstapienia od umowy przez strony umowy:
a) nadzorowanie robét budowlanych bedacych kontynuacjg umowy
na roboty budowlane,
b) przeprowadzenie inwentaryzacji rob6t w toku, a takie wy-
cena Kosztéw tych robét w celu ostatecznego ich rozliczenia,
¢) pelnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robota-
mi zabezpieczajacymi, itp.

4. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zaméwienia na zasadach i warunkach

opisanych we wzorze umowy stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ.

5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Przedmiot gléwny:

71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71520000-9 | Uslugi nadzoru budowlanego
71700000-5 | Uslugi nadzoru i kontroli

6. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze§ciowych:

7. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

8. Zaméwienia o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8.2 Zakres prac polega¢ bedzie na powtérzeniu podobnych ushug, co w zaméwieniu pod-

stawowym i zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego tj.:

pelienia funkeji Inspektora Nadzoru budowlanego w branzy, ktorej dotyczy dana cze$é

zadania, o ktérych mowa w rozdziale 111 6.

8.3 Zamawiajacy przewiduje, iz warto$¢ tych robdét moze wynies¢ maksymalnie do 15%

wartosci zamdéwienia podstawowego.
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8.4 Wszczecie procedury udzielenia zamdéwienia w trybie z wolnej reki na wykonanie po-
dobnych ushug poprzedzone zostanie sporzadzeniem i podpisaniem przez strony protoko-
tu koniecznosci.

8.5 Wykonawca przystapi do wykonania podobnych ustug wylacznie po udzieleniu
zamowienia, tj. po zawarciu umowy.

Przystapienie przez Wykonawce do realizacji podobnych ustug bez uprzedniego zawarcia
umowy z Zamawiajacym - nie uprawnia Wykonawcy do Zadania od Zamawiajacego

zaphaty wynagrodzenia za wykonanie/ cze$ciowe wykonanie robét.

9. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce

Kluczowych cze$ci zaméwienia na ustugi.

10. Zatrudnienie na umowg o prace

10.1 Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych us%ugi nadzoru inwestorskiego
stanowigcego przedmiot zaméwienia.

10.2 Wykonawca lub odpowiednic podwykonawca zobowigzani s3 udokumentowac
zatrudnienie w/w o0s6b na umowe o prace poprzez przedlozenie Zamawiajacemu
przy rozpoczeciu dokonywania czynnosci, ktérych dotyczy obowigzek stosowania
uméw oprace, a takze w kazdym przypadku na Zzadanie Zamawiajacego,
zanonimizowanych uméw o prace (pozbawionych danych osobowych
pracownikéw).

10.3 W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy wezwie
pisemnie Wykonawce do usunigcia stwierdzonego naruszenia i przekazania
zanonimizowanych uméw o prace. W przypadku braku zado$fuczynienia przez
Wykonawce temu wezwaniu Zamawiajgcy bedzie naliczal kary umowne

w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazda umowe.

11. Wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepeinosprawnych
Zamawiajacy nie wprowadza ograniczen w zakresie wymagah dla os6b
niepelmosprawnych w procedurze przedmiotowego zamdéwienia.

IV. Termin wykonania zaméwienia publicznego

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia

- od dnia zawarcia umowy

Termin zakoficzenia realizacji zaméwienia.
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Termin zakonczenia realizacji zamdwienia jest tozsamy z terminami zakoficzenia zadan
inwestycyjnych objetych przedmiotowymi nadzorami, tj:

- do dnia 30.10.2018r. dla zadamnia pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego  socjalnego etap 1 budynek A" (wraz z dokonaniem
bezusterkowego odbioru koricowego zadania i rozliczeniem kotficowym zadania)

- do dnia 20.12.2020r. dla zadania pn.: , Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego socjalnego etap II budynek B (wraz z dokonaniem

bezusterkowego odbioru koncowego calego zadania i rozliczeniem koricowym )
V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia z postepowania

0 udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:
- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania,

- spetniajq warunki udzialu w postepowaniu.

V.1 0 udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sic Wykonawcy, ktérzy spelniajg

warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
V.1.1 zdolnosci technicznej lub zawodowej
Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony wowczas, gdy Wykonaweca:

1. Wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy w tym okresie co najmniej:

dla catosci zadania -
- peinil funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla minimum jednego zamdéwienia,

ktérego przedmiotem bylo pelnienie funkcji inspektora nadzoru robét dotyczacych
budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynkach kubaturowych oraz budowy
o$wietlenia parkingowego i ulicznego o wartosci minimum 150.000,00 z1 brutto;

- penit funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla minimum jednego zaméwienia,
ktérego przedmiotem bylo petnienie funkcji inspektora nadzoru robét dotyczacych
budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji wod.-kan. wewnetrznej i przyltaczy
zewnetrznych , instalacji centralnego ogrzewania i indstalacji gazowej o warto$ci

minimum 250.000,00 zt brutto;
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petnit funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy  wykonywaniu robét
ogélnobudowlanych i konstrukcyjnych , kubaturowych, 0 warto$ci minimum
2000.000,00 zi brutto .
Réwnowarto$é w zlotych zadan rozliczanych w walutach obcych zostanie okreslona
wedlug éredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP
obowigzujacego w dniu, w ktérym ogloszenie o niniejszym postgpowaniu zostato

zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

2. Skieruje do realizacji zamdwienia publicznego osoby, w szczegdlnosci odpowiedzialne

za pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj.:

- Minimum 1 osobe z uprawnieniami w branzy elektrycznej zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane;

- Minimum 1 osobe z uprawnieniami w branzy instalacji wod- kan. co i gazowe;j
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane;

- Minimum 1 osobe z uprawnieniami w branzy konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub

odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane;

V.1.2 Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania uzna¢, Ze Wykonawca nie posia-
da wymaganych zdolno$ci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecie gospodarcze Wykonawcy moze mieé¢ negatywny

wplyw na realizacje niniejszego zamdéwienia.

V.1.3 Poleganie na zasobach innych podmiotéw

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zaméwienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub, niezaleznie od charakteru prawnego 1aczacych go z nim stosunkéw prawnych,

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach Iub sytuacji innych podmiotdéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegllnosci przedstawiajac

zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dvspozycji niezbednych zasobéw

na potrzeby realizacji zamdéwienia.
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3. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja
na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1-2 i 4-8 ustawy Pzp.

4. W odniesieniu do warunku dotyczacego, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnos$ciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te bedg realizowa¢ roboty budowlane lub ushugi, do realizacji ktorych te
zdolno$ci s3 wymagane.

5. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu o ktérych mowa w pkt. 1, nie
potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okre$§lonym przez Zamawiajacego:

1) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiagzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje

finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt. V.1.1iV.1.2,

V.2 Podstawy wykluczenia z post¢epowania

V.2.1 Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

V.2.2 Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
zpéZnzm.) lub, ktérego upadio$¢ ogloszono, zwyjatkiem wykonawcy, ktéry po
ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego,
chyba ze sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadtos$ciowe (Dz. U.z 2015 r. poz. 233, z pdéZn.zm.);

2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyl obowiazki zawodowe, co podwaza jego

uczciwo$é, w szczegélnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
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razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co Zamawiajacy

jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych;

3) ktéry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczeéniejsza umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawarta z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,

co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

4) bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popelnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000

zlotych;

5) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika
sp6tki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowe;j
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,

o ktérym mowa w pkt 4);

6) wobec ktorego wydano ostateczna decyzje administracyjng o naruszeniu obowiazkéw
wynikajacych z przepisébw prawa pracy, prawa ochrony Srodowiska lub przepiséw
o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja kare pieniezna nie nizsza niz
3000 ztotych;

7) ktory naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomoca
stosownych srodkéw dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca dokonatl ptatno$ci naleznych podatkéw, optat
lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami

lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie splaty tych nalezno$ci.

V.2.3 Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kaidym etapie postgepowania

o udzielenie zamodwienia.

VI. Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw

udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
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VL1 Do oferty kazdy wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o§wiad-
czenie w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiad-
czeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

VI.2Z W przypadku wspélnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez Wykonawcéw oswiad-
czenie, o ktérym mowa w pkt V1. 1 niniejszej SIWZ skltada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamodwienie. OSwiadczenia te potwierdzajg spelnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
Wykonawcéw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak pod-

staw wykluczenia.

VI.3 Zamawiajacy zada, aby Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci za-
mowienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wy-
kluczenia z udzialu w postgpowaniu zamiescil informacje o Podwykonawcach w o$wiad-

czeniu, o ktérym mowa w rozdz. V1. 1 niniejszej SIWZ.

V1.4 Wykonawca, ktéry powotluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania bra-
ku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia - w zakresie, w jakim powo-
luje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych

podmiotach w os§wiadczeniu, o ktérym mowa w rozdz. V1. 1 niniejszej SIWZ.

V1.5 Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zo-
stala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie

aktualnych na dziefi ztozenia nastepujacych o$wiadczen lub dokumentéw:

A) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych
rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skia-
dania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kréotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz

ktérych ustugi zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodéw okreslajgcych czy te
ushugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okreso-
wych lub ciagglych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiek-
tywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw —
o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczeni okresowych lub ciaglych
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B)

Q)

D)

E)

F)

nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nale-
7yte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert- wzér wykazu stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ,
Jezeli zakres ushug przedstawionych w dokumencie zloZzonym na potwierdzenie,
ze ustugi zostaly wykonane w sposéob nalezyty jest szerszy od powyzej okreslone-
go przez Zamawiajacego, nalezy w wykazie ustug podaé wartoéé robét odpowia-
dajacych zakresowi warunku.

wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicz-
nego, w szczegdnosci odpowiedzialnych za $§wiadczenie ushug, wraz z informacja-
mi na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takZe zakre-
su wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie do dyspono-
wania tymi osobami - wzér wykazu stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ;

o$wiadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub
kadry kierowniczej wykonawcy- wzdr o$wiadczenia stanowi podpisany zatgcznik
nr 5 do SIWZ- wykaz oséb;

za$wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, Ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania, lub innego dokumentu potwierdzaja-
cego, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym
w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozio-
Zenie na raty zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu,

zas§wiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczeii
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego doku-
mentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubez-
pieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie spiat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdéinosci uzy-
skal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zale-
glych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
odpisu z wla$ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp;
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G) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepisdw prawa pracy, prawa ochrony
$rodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym

przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

VL6 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa:

1. wpktVL5 D, E, F SIWZ - skltada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, Ze:
a. nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spo-
teczne lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wiaéciwym organem
w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
b. nie ctwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

2. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 1 lit a, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem tego terminu.

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie doku-
mentdéw, o ktérych mowa w ust. 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym od-
powiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnio-
nych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument miat doty-
czy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby. Regulacje pkt 3 stosuje sie.

VI.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej infor-
macji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajagcemu o$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze

przedstawié dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zaklocenia
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konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Wzér o$wiadczenia stanowi za-

tacznik nr 2 do SIWZ.

VI.8 W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat nie-
zbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwa-
rantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, zamawiajacy zada dokumentéw, ktore
okreflaja w szczegélnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez Wykonawcg, przy wyko-
nywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicz-
nego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do wa-
runkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych uprawnien, zrealizuje roboty budow-
lane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

2. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji in-
nych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w od-
niesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionychw pkt VL5 D - G.

V1.9 Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia

sktadajq nastepujace dokumenty:

- Dokumenty wskazane w pkt. VL.2, V1. 7 SIWZ oraz w pkt. VL.5 D - G - nalezy przed-
lozy¢ odrebnie dla kazdego z Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamoéwienia;

- Dokumenty wskazane w pkt.VL5 A - C - Wykonawcy skladajq tak, aby wykazad, ze
wspélnie spelniaja warunki udzialu w post¢powaniu;

- Jezeli oferta Wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
publicznego zostanie wybrana, Zamawiajacy Zada zlozenia przed zawarciem
umowy w sprawie zaméwienia publicznego umowy regulujacej wspélprace tych

Wykonawcow.

VI.10 Jezeli wykonawca nie zlozy o§wiadczenia, o ktérym mowa w rozdz. VL. 1. niniejszej

SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w
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art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, o§wiadczenia lub dokumenty s3 niekompletne, zawieraja bledy lub bu-
dza wskazane przez zamawiajgcego watpliwoéci, Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia,
uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlo-
zenia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

Jezeli wykonawca nie zlozyt wymaganych petnomocnictw albo zlozyt wadliwe petno-
mocnictwa, zamawiajgcy wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba Ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by-

toby uniewaznienie postepowania.

VI.11 Jezeli okaze sie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowa-
nia o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac
Wykonawcdéw do zlozenia wszystkich lub niektérych os$wiadczen lub dokumentéw po-
twierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spelniajg warunki udzialu w postepowaniu,
a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zloZone uprzednio o$wiadczenia

lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do zloZenia aktualnych o$§wiadczen lub dokumentéw.

VI.12 Oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a

ustawy oraz dotyczace pedwykonawcow, skltadane sg w oryginale.

VI.13 Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu, inne niz o§wiadczenia z pkt VI.12,

skladane sa w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$é z oryginatem.

VL.14 Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonaweca,
podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

VI.15 Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje w formie pisemnej lub w formie

elektronicznej.

VI.16 Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej

kopii dokumentéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz oswiadczenia,
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wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwoéci co

do jej prawdziwosci.

VII. Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcéw wnoszenia wadium.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnio-

nych do porozumiewania sie z Wykonawcami.,

1. Wszelkie zawiadomienia, oéwiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy moga przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, za wyjat-
kiem oferty, umowy oraz o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale VI ni-
niejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP} dla ktorych dopuszczalna jest wylacznie forma pi-
semna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien postugiwac sie
numerem sprawy okre§lonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wyko-
nawce pisemnie winny by¢ sktadane na adres Inwestora Zast¢pczego.

4. Zawiadomienia, odwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wyko-
nawce droga elektroniczng winny by¢ przesytane na adres: inwestycje@rtbs.info lub
faksem na nr (046) 814 51 13.

5. Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za po-
moc3 faksu lub w formie elektronicznej wymagaja na zadanie kaidej ze stron, nie-
zwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Wyja-
$nienia beda udzielane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

7. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescia udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjac tre§¢ pisma zawierajacego pdzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcéw.
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9. Osoba uprawniona przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami
jest:
- Krzysztof Zychowicz,
- Grazyna Grzechnik
Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalaja na jakikol-
wiek inny kontakt - zaréwno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozu-
miewania si¢ z Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze
Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy kontaktowania sie z nim, w szczegélnosci

na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy
Pzp).

2. Wykonawca moze przedluzyé termin zwigzania oferta, na czas niezbedny do
zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego, z tym, ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
oferty, zwrécic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedhuzenie tego terminu

o oznaczony okres nie dluzszy jednak niz 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawiera¢ nastepujace o$§wiadczenia i dokumenty:

A) wypehiony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiacego
Zalacznik nr 1 do SIWZ,

B) dokumenty i o§wiadczenia wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ;

C) zobowiazanie do udostepnienia zasobdw, jezeli wykonawca polega na zasobach innego
podmiotu - zatacznik do SIWZ nr 1a

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwala i czytelng techniky oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzafh w wysokosci
odpowiadajgcej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii

dokumentéw przez osobe niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym
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(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo
w oryginale lub kopii po§wiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

5. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte, zawierajaca jedna, jednoznacznie
opisang propozycje. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

6. Tresé ztozonej oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami,
a cala oferta wraz z zalacznikami byta w trwaly spos6b ze soba polaczona (np.
zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacjg), oraz zawierata spis
tresci.

9. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢
parafowane wlasnorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

10.0ferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, w siedzibie Inwestora Zastepczego i
oznakowa¢ w nastepujacy sposob:

Inwestor zastepczy

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Spétka z o.0.
96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Tomaszowska 10]

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
nad realizacja inwestycji pn.,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych socjalnych etap 1 budynek A , etap Il budynek B - wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, co., gazows, elektryczng i
telekomunikacyjna, zewnetrznymi: przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, o$wietleniem terenu, parkingi i dojazdy ,na dzialkach
oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéw 161 i 162, obreb nr 2 w Rawie

Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 25 .10.2017r. godz. 11%°

11. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty

skladane w postepowaniu o zaméwienie publiczne sa jawne i podlegajg udostgpnieniu
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od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), jesli
Wykonaweca w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie moga one byé udostepniane
ijednoczesnie = wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa.

12. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa
byly przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
»tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszelkie o§wiadczenia i zaswiadczenia
skladane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

13. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. 11l CZP 74/05)
ich odtajnieniem.

14, Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a zloZone przez niego wyjaénienia i/lub
dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo zastrzezenia ich
jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzeZenie zamawiajagcy uzna za
skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprbécz samego zastrzezenia,
jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

15. Wykonawca moZe wprowadzié zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do
zlozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie
owprowadzeniu zmian przed terminem skladania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta
tji. w Kkopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone
+ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit
zmiany i po' stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofaé sie
z postepowania poprzez zloZenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposéb beds otwierane w pierwszej kolejnosci po
potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.
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17. Do przeliczenia na PLN warto$ci pienieznych wyrazonych w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczecia postepowania.

18. Oferta, ktérej treéé nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasnoéci i watpliwosci dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy zatem wyja$nic z
Zamawiajacym przed terminem skladania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale
VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkéw

udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Inwestora Zastgpczego:

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o.0.

ul. Tomaszowska 10 ]

96-200 Rawa Mazowiecka

pokdj nr 3 - sekretariat.

Do dnia 25.10.2017r. do godz. 11%

i zaadresowat zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wplywu oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesylka pocztowa czy
kurierska.

3. Oferta zlozona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie
zwrdcona wykonawcy zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego:

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.o.

ul. Tomaszowska 10 ]

96-200 Rawa Mazowiecka

- sala narad , w dniu 25.10.2017r., o godzinie 11%.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust.
4 ustawy PZP.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajagcy zamie$ci na  stronie
http://www.bip.rawskie-ths.akcessnet.net informacje dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
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) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawar-
tych w ofertach, liczby proponowanych pobytéw na terenie budowy w tygodniu, czasu re-
akcji na wezwanie Zamawiajacego.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena podana w ofercie powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmowa¢ wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z dojazdem. Nalezy podac cene ryczaltowa {cena okreslona na caly

przedmiot zaméwienia).

2. Oferent jest zobowigzany zapoznac¢ sie z dokumentami przetargowymi. W celu
zapoznania sig¢ przez Wykonawce z warunkami realizacji przedmiotu zamdwienia,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej w terenie.

XIII. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie¢ kierowatl przy wyborze oferty,

wraz z podaniem wag tych kryteriéow i sposobu oceny ofert

1. Wybhér oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriéw

(nazwa kryterium, waga, sposéb punktowania)

Nazwa kryterium Waga % Liczba punktéw
Cena 60 60

Liczba proponowanych 20 20

pobytoéw na terenie budowy w tygo-

dniu

Czas reakcji na wezwanie Zamawiaja- | 20 20

cego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

a) Oferowana cena

Yn=60xN/A

Yn - iloé punktéw przyznanych ofercie n (z doktadnoécig do 2 miejsc po przecinku)

N - najnizsza oferowana cena sposréd ofert nie odrzuconych

A - cena oferty badanej (rozpatrywanej) - oferta n
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b) Liczba proponowanych pobytéw na terenie budowy w tygodniu

- 1 raz w tygodniu -0 pkt
- 2 razy w tygodniu -10 pkt
- 3 razy w tygodniu - 20 pkt

Zwiekszenie iloéci pobytéw na terenie budowy w tygodniu powyzej 3 razy nie spowoduje
zwiekszenia iloéci punktéw ponad maksymaine 20 punktéw w kryterium sLiczba
proponowanych pobytéw na terenie budowy w tygodniu”.

1 pobyt na terenie budowy w tygodniu jest najnizsza czgstotliwoscia obecnoéci inspektora

nadzoru dopuszczong przez Zamawiajgcego.

¢) Czas reakcji na wezwanie Zamawiajgcego

Kryterium to opisuje czas, w jakim Wykonawca stawi na terenie budowy sie na
telefoniczne wezwanie Zamawiajacego:

- w czasie do 2,0 godzin - 20 pkt.

- w czasie do 3,0 godzin - 10 pkt.

- w czasie do 4,0 godzin - O pkt.

przy czym, wymagany termin stawienia si¢ na terenie budowy na telefoniczne wezwanie
Zamawiajgcego nie moze byé dluzszy niz 4 godziny. Wpisanie w ofercie czasu diuzszego

niz 4 godziny spowoduje odrzucenie oferty.

2. Oferta, ktora przedstawia najwyzszy wynik punktowy (maksymalna liczba
przyznanych punktéw w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za
najkorzystniejsza, pozostale oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z iloscig
uzyskanych punktéw. Realizacja zaméwienia zostanie powierzona Wykonziwcy, ktory
uzyska najwyzsza ilos¢ punktéw i spetni wszystkie warunki udzialu w postgpowaniu.

3. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, Ze
dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriéw oceny
ofert, Zamawiajacy spoéréd tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust.
4 ustawy Pzp).

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji

elektroniczne;j.
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XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopelmione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé
ze sobg dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw zaltgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztoZonej przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujacej wspélprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspétdziatania, zakres prac przewidzianych
do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie zaméwienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwoéci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zaméwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie moégt wybrac
oferte najkorzystniejsza spoéréd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcow wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wyko-

nania umowy.

XV1. Istotne dla stron postanowienia, kitdre zostang wprowadzone do treéci za-
wieranej umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo
wzOr umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe

w sprawie zaméwienia publicznego na takich warunkach.
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1. Wzér umowy, stanowi Zatacznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyko-

nawcy, w zakresie:

- zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadku zmiany terminu wykonania

robét bedacych przedmiotem nadzoru z nizej okreslonych przyczyn:
a) wystapienie sily wyiszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
uniknaé nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Wyko-
nawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czeSci. W razie wystapienia sity
wyzszej Strony Umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich starafi w celu ograniczenia
do minimum opéZnienia w wykonywaniu swoich zobowigzari umownych, powstatego

na skutek dziatania sity wyzszej.
b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych unie-

mozliwiajacych prowadzenie zaméwieni/robét budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania. Warunek zostanie spetniony w przypadku wystapienia cigglych opadéw
deszczu ( w okresie od 01.03 do 30.10) lub $niegu ( w okresie od 16.11 do 28.02) unie-
mozliwiajacych realizacje robét budowlanych przez okres min. 10 dni wéwczas wysta-
pi mozliwo$¢ wydhuzenia terminu realizacji zadania o nie dtuzej niz 15 dni.

¢) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geo-
logicznych kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ piyt
betonowych itp.) skutkujace niemozliwoscia realizowania przedmiotu umowy przy do-
tychczasowych zalozeniach technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu od-
stepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zo-
staly zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych

badan.

d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw tere-
nowych, w szczegdlnoéci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urzadzen
podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoscia
prowadzenia robét. W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zatozonych, ter-
min realizacji umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przelozenia kolidu-
jacego uzbrojenia.

€) protestéw mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym przypadku
termin realizacji zadania zostanie wydtuzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji

rozstrzygajgcej protest.
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f) koniécznos¢ wykonania robét zamiennych o pracochtonnosci wiekszej od robét pier-
wotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydluzony o czas niezbedny
na wykonanie tych robét.

g) pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty
budowlane kolidujace, utrudniajace badZ uniemozliwiajgce prowadzenie prac budow-
lanych objetych zawarta umowa. Termin zostanie wydiuzony o czas niezbedny na do-
konanie uzgodnien i podpisanie porozumien umozliwiajacych realizacje umowy.

h) opéinien w przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediéw, powsta-
tych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas
niezbedny na wykonanie przylaczy.

i) opéZnien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbgdnych do wy-
konania przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonaw-
cy. Termin zostanie wydluzony o czas, ktéry byl faktycznie niezbedny do uzyskania
w/w dokumentéw.

j} wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

- innych zmian do umowy mogacych skutkowaé¢ zmiang wynagrodzenia i/lub ter-
minu uméw z Wykonawcami robét budowlanych obejmujacych:

a) roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiajacego jako roboty opisane w projekcie
budowlanym wchodzace w zakres zaméwienia podstawowego (projektu), nawet jesli
nie zostaly ujete w przedmiarze.

b} zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zaméwienia, powodujacych koniecz-
nos¢ dostosowania dokumentacji,

c) zmiany podwykonawcéw na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu pod warunkiem, Ze nowy podwyko-
nawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na eta-
pie postepowania o zaméwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

d) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu
robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii. Termin zostanie wydluzony
o czas niezbedny na wprowadzenie zmian.

e) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badZ zmiany
obowiazujacych przepiséw lub konieczno$é opracowania ekspertyz, opinii archeolo-
gicznych. Termin zostanie wydhizony o czas niezbedny na wprowadzenie zmian.

f) zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowieri zawartej umowy.,

- ziniany stawki podatku VAT:

Strona 30 z 32




a) w przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie moga
by¢ wyzsze niz zadeklarowane w kosztorysie ofertowym . Warto$¢ wynagrodzenia
brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowigzywania umowy.
b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie moga
by¢ wyzsze niz zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartoé¢ wynagrodzenia
brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszone] stawki
podatlu VAT,
3. W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje si¢ art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4,
pkt 5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.
4. W przypadku wystapienia okolicznoéci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy
przyczyn, o ktérych mowa w ust.1 Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poin-
formowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskaza-
nej zmiany.
5. Z okolicznoéci stanowiacych podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony proto-
két podpisany przez obie strony.
6. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewazno$ci takiego oéwiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasad-
nienie faktyczne i prawne.
7. Zmiana do umowy w sprawie zaméwienia publicznego bez zachowania formy pisemnej

jest dotknieta sankcja niewaznosci, a wiec nie wywoluje skutkéw prawnych.

XVIl. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo okre$lone zostaly w § 6 wzoru umo-
wy, stanowigcym zatacznik nr 3 do SIWZ.

XVIIIL Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzy-
skaniu danego zaméwienia oraz poni6st lub moze ponie$¢ szkode w wyniku narusze-
nia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy PZP przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postgpowan ponizej kwoty okreslonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja row-

niez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Strona 31z 32




XIX. Postanowienia koncowe

1. W przypadku, gdy zloZzone przez Wykonawcéw dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkdéw udziatu w postepowaniu zawieraja dane/informacje w innych walutach niz
okreSlono to w niniejszej SIWZ, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia o zaméwieniu w BZP. jezeli w dniu
ogloszenia nie bedzie opublikowany $redni kurs walut przez NBP, Zamawiajacy
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw NBP przed
dniem publikacji ogloszenia o zamdwieniu.

2. Zamawiajagcy nie przewiduje zwrotu Kkosztéw udzialu w postepowaniu,

z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zatwierdzam

tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dot. zaméwienia publicznego pn. :
~Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacja inwestycji pn.,Budowa
dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I budynek
A , etap Il budynek B - wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, co.,
gazowy, elektryczng i telekomunikacyjng, zewnetrznymi: przylaczem wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o$wietleniem terenu, parkingi i
dojazdy , na dziatkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéw 161 i 162,

obreb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.”

PREZBS ZARZADU

Rawa Mazowiecka dn ..ovveeenicieeee eeeeeeeesseaeen
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UMOWA
o pehnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta W dniul ...ccoeeeveeecreeninene 2017r. w Rawie Mazowieckiej pomi¢dzy:

Miastem Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. J6zefa Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,
reprezentowanym przez:

Dariusza Misztala — Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, z kontrasygnatg Skarbnika
Miasta Rawa Mazowiecka Pani Marii Jolanty Witczak,

w imieniu ktdrego, stosownie do postanowiei umowy o pelnienie funkcji inwestora
zastepczego z dnia 01.06.2015r, dziala Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Spotka z 0.0. w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10 J - Inwestor Zastepczy,
prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego
o numerze 00000 122 36 :

NIP 83514 79 966
REGON 750 724 540
reprezentowane przez :

Leszka Tre¢bskiego - Prezesa Zarzadu
zwane w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

a
................................................................................................ , Z siedzibg Wo...cooceviiiiiinnnn
PIZY Ul. wooeeeririecreenens , ZATEJESITOWANYIN W ...cvivriersmreseesnnsssseninennsinsossnes , Teprezentowanym
PIZEZ «ooviririnencneneneninsnininenen , zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcea”,

ym ) 4

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,
o nastepujacej tresci:

§1
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do petnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej ,
elektrycznej , instalacji wod-kan, c.o0., gazowej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: : Nazwa zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacjg
inwestycji pn:

, Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I
budynek A , etap Il budynek B - wraz z instalacjami wewngtrznymi: wod-kan, co.,
gazowa, elektryczng i telekomunikacyjna, zewnetrznymi: przylaczem wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o§wietleniem terenu, parkingi i dojazdy
, na dzialkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéw 161 i 162, obreb nr 2 w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia w calosci, zgodnie
Z Umowa.

3. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig.

§2
1. Nadzor inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Zleceniobiorca bedzie wykonywat od
dnia zawarcia umowy do dnia zakoficzenia rob6t na zadaniu inwestycyjnym, bez wzgledu
na fermin ich zakoficzenia (wraz z dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego
zadania i rozliczeniem koficowym zadania),



1.

1)

2)

§3
Zleceniobiorca zobowiagzuje si¢ do wykonania w zastepstwie Zleceniodawcy
obowigzkéw zwigzanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w §1 niniejszej umowy, w nastepujacym zakresie:
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami branzy - specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej , specjalnosci elektrycznej , specjalnosci instalacji
wod-kan. Co, gazowej dotyczacymi ,Budowy dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A , etap Il budynek B- wrazz
instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, co., gazowg, elektryczng i
telekomunikacyjna, zewnetrznymi: przylaczem wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, oSwietleniem terenu, parkingi i dojazdy , na
dziatkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntéw 161 i 162, obreb nr 2 w
Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej zgodnie zprzepisami prawa
budowlanego oraz obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi,
projektami, decyzjami, zasadami wiedzy technicznej i1 umowami oraz nad
terminowym i prawidlowym przebiegiem procesuinwestycyjnego w zakresie
powierzonych zadafi wraz z analiza dokumentacji i kontrola w ferenie prowadzonych
robdt (Szczegblowy opis robét znajduje si¢ w dokumentacji projektowe]j dostgpne)
pod adresami:
http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net

ochrone intereséw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicz-

nych w ramach dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragra-
fu, prawa budowlanego oraz umowy na realizacje rob6t budowlanych,

3)

4

5)

6)

protokolarne przekazanie wykonawcy robét budowlanych, przy udziale zama-
wiajacego terenu budowy. Z przekazania terenu budowy koordynator zespotu
nadzoru inwestorskiego sporzadzi protokét,

przekazanie wykonawcy rob6t budowlanych dziennika budowy oraz weryfiko-
wanie biezgcych pisemnych zapiséw w dzienniku budowy,

weryfikacja i zatwierdzenie przedlozonego przez wykonawce rob6t budowla-
nych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t, w terminie do 3 dni
roboczych od dnia otrzymania,

monitorowanie postepu prac poprzez poréwnywanie postepu faktycznego z za-
twierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac,

7) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi i zatwierdzi cze$ciowe faktury, wy-

8)

9)

stawione przez wykonawce robét, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzy-
mania,
prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy
robdt budowlanych pod wzgledem rzeczowym i finansowym, poprzez:

a) dokonywanie odbioru poszczegélnych etapéw robét,

b) dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢) sprawdzanie faktur cze$ciowych oraz faktury konicowej przed ich zatwier-

dzeniem przez zamawiajgcego,

nadzoér nad prawidlowos$cia dokumentowania robdt zwigzanych z wywozeniem,
skladowaniem, demontazem lub utylizacja materiatéw odpadowych i pochodza-
cych z rozbiérki w ramach realizowanych robét budowlanych oraz prac dotycza-
cych zieleni,

10) reprezentowanie zamawiajgcego na terenie budowy,
11)wydawanie wykonawcy prac objetych nadzorem polecen na piémie, a takze pro-



wadzenie korespondencji z wykonawcg prac bedacych przedmiotem nadzoru
i zamawiajacym,

12) dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidlowego sprawowa-
nia nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia, z czestotliwoscig zadeklarowang w
ofercie. Obecnosé inspektora nadzoru odpowiedniej branzy dokumentowana be-
dzie wpisami do dziennika budowy,

13)rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnoéci wykonywanych prac z projektem budowlanym, pozwo-
leniem na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowla-
nych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

14)  uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
wnioskowanie do zamawiajgcego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach nad-
zoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmian,

15) monitorowanie poste¢pu prac,

16) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane i inne prace objete nadzo-
rem, tj. rozliczenie wykonawcy rob6t budowlanych pod wzgledem rzeczowym i
finansowym,

17) udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokotéw konieczno$ci,

18) sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, czy speinione zostaty wy-
magania dotyczace bezpieczeristwa ruchu {obejmujgce réwniez poruszanie sig
po terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaty zorganizowane z uwzgled-
nieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

19) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych min.:
prawidtowo$¢ i jakoéé wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpieczeristwa
i zdrowia, jakos¢ uzywanych materiatéw, itp.,

20) egzekwowanie od wykonawcy rob6t budowlanych zabezpieczenia przeciwpoza-
rowego na terenie budowy oraz utrzymania ogélnego porzgdku na budowie,

21)zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsigwziecia dla ochrony $rodowiska w
czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

22)zatwierdzanie przez poszczegblnych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w swoich branzach (specjalno$ciach) ewentualnych rysunkéw roboczych wyko-
nawcy robét budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkow,

23) zatwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego proponowanych me-
tod wykonania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe zapropo-
nowane przez wykonawce rob6t budowlanych, w terminie 7 dni roboczych,

24)zatwierdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawceg robot bu-
dowlanych, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

25)zatwierdzenie materiatéw budowlanych, urzadzeri i wyposazenia przewidzia-
nych przez wykonawce robét budowlanych oraz innych prac objgtych nadzorem
do wbudowania, oraz formutowanie zaleceri dotyczacych wszelkich certyfikatéw,
atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnos$ci, gwarancji, praw
wlasnoéci, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych
lub nie dopuszczonych do stosowania, kazdy inspektor nadzoru inwestorskiego
w swojej branzy,

26) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

27) czuwanie nad jako$cig wykonywanych robét, kazdy inspektor nadzoru inwestor-



skiego w swojej branzy,

28) udziat inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, przedstawicieli wyko-
nawcy robé6t budowlanych oraz przedstawicieli zamawiajgcego w radach oraz
naradach koordynacyjnych,

29) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory cze$ciowe oraz od-
biér koficowy robét, tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnoéci dla prawidto-
wego przeprowadzenia w/w odbioréw z udzialem zamawiajgcego, wykonawcy
robdt budowlanych i pozostalych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

30)nadzorowanie wykonania przez wykonawce robdt zalecert komisji odbiorowej
i usuniecia stwierdzonych wad, usterek dajgcych sie naprawi¢,

31)uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego poszczegélnych branz, potwierdzanie faktycznie wykonanych ro-
bét budowlanych oraz usunietych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji prze-
prowadzonych testéw technologicznych rozruchéw urzadzen i wyposazenia,

32) petnienie nadzoru przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegélnych
branz nad przeprowadzeniem wszelkich testéw, proéb i rozruchéw oraz przegla-
dow,

33) przyjecie opracowanych przez wykonawce rob6t budowlanych oraz innych prac
objetych nadzorem: wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, doku-
mentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu utatwienia przekazywania
obiektu do eksploatacji przysztemu uzytkownikowi,

34) sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie nadaja-
ce si¢ do usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy
robdt z okresleniem utraty wartoéci robét budowlanych i kwot obniZzonego wy-
nagrodzenia za te roboty. Opinia powinna by¢ potwierdzona przez inspektoréw
nadzoru inwestorskiego poszczeg6inych branz,

35) zadanie od wykonawcy rob6t, kierownika budowy lub kierownikéw robét, doko-
nania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét bu-
dowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy
ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bgdZ spowodowaé niedopuszczal-
ng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

36) kontrola jakoéci robot w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, norma-
mi i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych préb i badan w zaak-
ceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zakladanych parame-
tréw przy odbiorach cze$ciowych i obiorze koficowym, przez kazdego inspektora
nadzoru inwestorskiego w swojej branzy,

37) sprawdzanie poprawnos$ci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz oce-
na jej zgodno$ci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja
rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét oraz weryfi-
kacja rob6t zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

38)weryfikacja przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegélnych branz
przygotowanych przez wykonawce robét budowlanych dokumentéw wymaga-
nych do zgloszenia zakoriczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

39)dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez
zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy wspétudziale wykonawcy ro-
bot i zamawiajgcego oraz dokonanie przegladu pogwarancyjnego i sporzadzenie



stosownych protokoléw z tych przegladow,
40)informowanie zamawiajagcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢
wplyw na terminowo$¢ oraz poprawno$é prowadzonych przez wykonawce rob6t
budowlanych i innych prac objetych przedmiotowym nadzorem inwestorskim,
oraz zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
41)w przypadku odstapienia od umowy przez strony umowy wykonanie robét obje-
tych nadzorem:
a) nadzorowanie rob6t budowlanych bedacych kontynuacja umowy na
roboty budowlane,
b) przeprowadzenie inwentaryzacji rob6t w toku, a takie wycena
kosztéw tych robét w celu ostatecznego ich rozliczenia,
c) petnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami za-
bezpieczajacymi, itp..

§4

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ zlecony nadzor inwestorski wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Zleceniobiorca w granicach posiadanego niniejsza umowa umocowania jest
przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z Wykonawca
o wykonanie rob6t objetych przedmiotem zamowienia,

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialno$§¢ za wyrzadzenie
szkody bedgcej normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejszg umows, ocenianego W granicach przewidzianych dla umow
starannego dzialania. Naprawienie szkody obejmuje wylgcznie straty, ktére
poszkodowany ponidst.

§5
1. Do obowiazkéw Zleceniodawcy nalezy:

1) zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidlowego
i terminowego wykonania zadania,

2) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robét zamiennych,
uzupeiajgcych lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania  kompletnych  dokumentéw od  Wykonawcy  robot
1 Zleceniobiorcy,

3) udziat w odbiorach czesciowych i kohcowym oraz w przekazaniu zadania do
eksploatacii,

4) regulowanie naleznosci za czynnodci objete niniejsza umows na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy

2. Zleceniodawca przekaze Zleceniobiorcy i Wykonawcy Robét pozwolenie na budowe
dla przedmiotu zaméwienia w dniu podpisania umowy.

§8
( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatem Podwykonawcdw)

p—

Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czgéci zamdéwienia.
2. Zakres robét, ktorych realizacje Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy:

1) e eeeeereeeeeneeres et e et et a e e et eae et e ennenne e ,
2) ettt erereene et e et ettt e et n e enr et e aneen ,
3) ettt eeeeeeneee et e et et e et e et e tente e st e e enteeareennean ,



3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
przyjmuje na sicbie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac
realizowanych przez Podwykonawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na ushugi
zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi objete
niniejsza umowa, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

2) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, Ze nie moze on by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy ushugi,

3) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

4) oéwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal si¢
z tre$cig umowy laczace] Wykonawce z Zamawiajacym,

5) rozwiagzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
UmMowYy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zobowiazany jest
przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla dane;j
formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w
umowie do reprezentowania stron umowy.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonaw-
stwo.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezef do przedlozonego projektu umowy o podwy-
konawstwo, w terminie okre§lonym ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada Zama-
wiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwyko-
nawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

11.  Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonaw-
stwo w terminie okre§lonym ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajace-
go.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o pod-
wykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonaw-
ca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia jest zobowiazany przedstawi¢ ponownie, w po-
wyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwyko-
nawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postano-
wienia ust. 4-11 stosuje si¢ odpowiednio.

13.  Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.  Przepisy ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

15.  Nie wypelnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4, 9, 12 ninigjsze-
go paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwyko-

nawcy lub zadania od Wykonawcy usuni¢cia przedmiotowego podwykonawcy z placu bu-



dowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnief Zamawiajacego okreslo-
nych w niniejszej umowie.

16.  Nie przedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
poswiadczonych ~ za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  zawartych  uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w ter-
minie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umdéw
przez Zamawiajgcego.

17.  Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za ustugi
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci
wynagrodzenia przewidzianego za dany element ustugi. Jezeli umowa o podwykonawstwo
bedzie przekraczaé kwoty wynagrodzenia wynikajace z oferty Wykonawcey stanowigcego
zalacznik do umowy, zamawiajacy nie wyrazi akceptacji projektu umowy czy kserokopii
umowy o podwykonawstwo.

18.  Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgéci zaméwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowiazania Wykonawcy wobec Za-
mawiajacego co do wykonania tej czgsci robot.

19.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dzialania lub za-
niechania.

20.  Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ be-
dzie sprzeczna z treicig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcey dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

21.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugu-
jacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawce.

22.  Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-
nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawey, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci za-
mawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ na-
lezy, albo

3) dokonaé bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapta-
ty.

29. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodze-
nia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30, Konieczno$é juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub konieczno$¢ dokonania bezpo-
érednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicz-




nego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicz-
Nego przez zamawiajgcego.

§6
1.  Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za pelnienie nadzoru inwestorskiego jest ryczattowe
1 wynosi za Etap T budynek A brutfo ........ccvevrcreieierennrnieiecisasesesessacsnces
zlotych (slownie: .....ccevviiiiiiiiiecniincenininiiniecnnnan. brutto).
Etap II budynek B brutto ............. zlotych (slownie

« brutto) Wrynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje wykonanie catoéci zadania okreslonego w §1 ust. 1.,w zakresie
objetym niniejsza umowa.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie ponoszone przez Zleceniobiorce
wydatki zwigzane w wykonywaniem przedmiotu umowy.

3.  Wykonanie przedmiotu umowy rozliczone be¢dzie osobno dia kazdego budynku
czterema fakturami czeSciowymi 1 jedng fakturg koncows, kazda o wartosci 20%
wynagrodzenia brutto okreélonego §6 ust. 1, przy czym faktury czesciowe bedg
wystawiane przez Zleceniobiorce nie cze$ciej niz raz na kwartal, fakture koficowg
Zleceniobiorca bedzie upowazniony wystawi¢ po dokonaniu bezusterkowego
odbioru koficowego robét dla zadania okreslonego w §1 ust.l. i jego rozliczeniu
koficowym.

4.  Faktury platne beda przelewem na rachunek Zleceniobiorcy, wskazany w fakturach,
w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury.

§7

1. Zleceniobiorca zobowigzany jest do przediozenia Zleceniodawcy stanowiska
w sprawie wnioskéw wykonawcy robét, dotyczgcych zmiany sposobu wykonania
rob6t w stosunku do projektu (robdt zamiennych), uzupelniajacych lub robét
dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od zlozenia przez Wykonawce
takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami.

2. Zleceniobiorca zobowigzany jest do dokonywania odbioru robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajgeych oraz odbioréw technicznych i czesciowych.

3. Sprawdzania kompletnosci i poprawnos$ci dokumentéw odbiorowych oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia Zleceniobiorca dokona
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedlozenia dokumentéw przez
Wykonawce robot.

4.  Zleceniobiorca zobowigzany jest do przekazania Zleceniodawcy rozliczenia
przedmiotu zaméwienia nie péZniej niz w dniu rozpoczecia odbioru koficowego
przedmiotu zamdéwienia.

5.  Zleceniodawca dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przediozonego przez
Zleceniobiorcg rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

6. Zleceniobiorca zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu sprawdzajacego
usuni¢cie usterek w ciggu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunigcia.

§8

1. Przedstawicielem Zleceniobiorcy na budowie bedzie inspektor z uprawnieniami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr
uprawnien et eeeerererrerererbe ettt aaeaeaietenens .
1 1=) PO se-mail: ...

2. Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy.

3. Zleceniodawca dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustaleni niniejszej umowy w stosunku do
tresci oferty Zleceniobiorcy w zakresie osdb reprezentujacych Zleceniobiorce na



1.

uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy i pod warunkiem, Ze zmiana ta wynika
z okoliczno$ci, ktorych Zleceniobiorca nie mogl przewidzie¢ na etapie skladania
oferty 1 nie jest przez niego zawiniona.

89
Zleceniodawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

1) wystapienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) nie rozpoczecia czynnosci przez Zleceniobiorce bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjecia ich w terminie 5 dni pomimo pisemnego wezwania przez
Zleceniodawce,

3) przerwania czynnosci przez Zleceniobiorcg i nie prowadzenia ich w czasie
dhuzszym niz 10 dni,

4) nienalezytej realizacji czynnosci przez Zleceniobiorcg.

§10

1. Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kare umowng w przypadku:

1)

2)

3)
4
5)

6)

7

8)

9

2.
Zl

1.

Odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniodawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w
§9 ust. 1 pkt. 1.

Odstgpienia od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zleceniobiorca
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Niewywigzania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z § 3 ust 1) niniejszej umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto. Przedmiotowa kara bedzie
naliczana przy kazdorazowym niewywiazaniu si¢ z postanowien § 3 ust 1).
Wykonywania czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto,

Braku zaplaty lub nieterminowe)j zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

Nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nie przedlozony projekt umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

Nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$é =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdg nie przedlozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang;
Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazda umowe o podwykonawstwo, ktdrej
dotyczy brak zmiany terminu zaplaty;

Braku zado$éuczynienia przez Wykonawce wezwaniu Zamawiajacego do
przedlozenia zanonimizowanych uméw o prace (zgodnie z rozdzialem IIT pkt 11.3
SIWZ) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdg umowe.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z naleznosci
eceniobiorcy.

§11
Wszelkie zmiany do nini¢jszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.



§12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzyga¢ bedzie Sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§13
Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Zleceniodawcy, 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA.:



