
Załącznik nr 3  
UMOWA

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w  dniu ........................ 2019r.  w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:
Miastem  Rawa  Mazowiecka, Pl.  Marsz.  Józefa  Piłsudskiego  5,  96-200  Rawa  Mazowiecka,
reprezentowanym przez:
Piotra  Irlę  –  Burmistrza  Miasta  Rawa  Mazowiecka,  z  kontrasygnatą  Skarbnika  Miasta  Rawa
Mazowiecka Pani Marii Jolanty Witczak,

 w imieniu którego, stosownie do postanowień umowy o pełnienie funkcji inwestora zastępczego z dnia
01.06.2015r,  działa  Rawskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.  w  Rawie
Mazowieckiej  ul.  Tomaszowska 10  J  -  Inwestor  Zastępczy,  prowadzącym działalność  gospodarczą  na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 00000 122 36 :

NIP           835 14 79 966
REGON    750 724 540
  reprezentowane przez : 

           Bogumiłę Sitarek  - Prezes  Zarządu
zwane w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a
................................................................................................,  z  siedzibą  w ..........................  przy
ul.  .............................,  zarejestrowanym  w  ...........................................,  reprezentowanym  przez
…………………………….., zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”,

w  rezultacie  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  
o następującej treści:

§ 1
1. Zleceniodawca powierza,  a  Zleceniobiorca zobowiązuje  się  do pełnienia funkcji  inspektora nadzoru

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , elektrycznej , instalacji wod-kan. c.o.,
gazowej  w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: :  Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru  nad   realizacją  inwestycji  pn:                                   
 „ Budowa budynku  mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego etap II budynek B -   wraz z
instalacjami  wewnętrznymi:  wod-kan,   co.,   gazową,   elektryczną  i  telekomunikacyjną,
zewnętrznymi:  przyłączem  wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  oświetleniem
terenu, parkingi i dojazdy   na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntów161 i 162,
obręb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w całości, zgodnie     z umową.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy

z należytą starannością.

§ 2
1.   Nadzór  inwestorski,  stanowiący  przedmiot  umowy,  Zleceniobiorca  będzie  wykonywał  od dnia  zawarcia

umowy do dnia zakończenia robót na zadaniu inwestycyjnym, bez względu na termin ich zakończenia (wraz
z dokonaniem bezusterkowego odbioru końcowego zadania i rozliczeniem końcowym zadania).

§ 3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie Zleceniodawcy obowiązków związanych

z  nadzorem  inwestorskim  dla  zadania  inwestycyjnego  określonego  w §1 niniejszej  umowy,  w
następującym zakresie:

1) pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami branży - specjalności konstrukcyjno-
budowlanej , specjalności elektrycznej , specjalności instalacji wod-kan. co, gazowej  dotyczącymi
„Budowy budynku  mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego etap II budynek B -   wraz z
instalacjami  wewnętrznymi:  wod-kan,   co.,   gazową,   elektryczną  i  telekomunikacyjną,
zewnętrznymi:  przyłączem  wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  oświetleniem
terenu, parkingi i dojazdy   na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntów161 i 162,
obręb  nr  2  w  Rawie  Mazowieckiej  przy  ul.  Mszczonowskiej.zgodnie  z przepisami  prawa
budowlanego oraz  obowiązującymi  normami i  specyfikacjami  technicznymi,  projektami,  decyzjami,
zasadami  wiedzy  technicznej  i  umowami  oraz  nad  terminowym  i  prawidłowym  przebiegiem
procesu inwestycyjnego  w zakresie  powierzonych  zadań  wraz  z  analizą  dokumentacji i  kontrolą  w
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terenie  prowadzonych  robót  (Szczegółowy  opis  robót  znajduje  się  w dokumentacji  projektowej
dostępnej pod adresami:
http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net

2) ochronę interesów Zleceniodawcy w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach doku-

mentacji projektowej, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, prawa budowlanego oraz umowy na reali-

zację robót budowlanych,

3) protokolarne przekazanie wykonawcy robót budowlanych, przy udziale zleceniobiorcy terenu budowy.

z przekazania terenu budowy koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego sporządzi protokół,

4) przekazanie wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy oraz weryfikowanie bieżących pisem-

nych zapisów w dzienniku budowy,

5) weryfikacja i zatwierdzenie przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rze-

czowo-finansowego realizacji robót, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania,

6) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zatwierdzonym harmono-

gramem rzeczowo-finansowym prac,

7) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi i zatwierdzi częściowe faktury, wystawione przez wyko-

nawcę robót, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania,

8) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy robót budowlanych

pod względem rzeczowym i finansowym, poprzez:

a) dokonywanie odbioru poszczególnych etapów robót,

b) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

c) sprawdzanie faktur częściowych oraz faktury końcowej przed ich zatwierdzeniem przez zama-

wiającego,

9) nadzór nad prawidłowością  dokumentowania robót  związanych z wywożeniem,  składowaniem, de-

montażem lub utylizacją materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki w ramach realizowanych

robót budowlanych oraz prac dotyczących zieleni,

10) reprezentowanie zleceniodawcy na terenie budowy,

11) wydawanie wykonawcy prac objętych nadzorem poleceń na piśmie, a także prowadzenie koresponden-

cji z wykonawcą prac będących przedmiotem nadzoru i zamawiającym,

12) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począw-

szy od dnia rozpoczęcia, z częstotliwością zadeklarowaną w ofercie. Obecność inspektora nadzoru od-

powiedniej branży dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,

13) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, nadzorowanie zgodno-

ści wykonywanych prac z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

14) uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz wnioskowanie do za

             mawiającego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, jeżeli zajdzie         

             konieczność zmian,

15) monitorowanie postępu prac,

16) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane i inne prace objęte nadzorem, tj. rozliczenie wy-

konawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym,

17) udział inspektorów nadzoru inwestorskiego protokołów konieczności,

18) sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, czy spełnione zostały wymagania dotyczące bez-

pieczeństwa ruchu (obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz czy prace budowlane

zostały zorganizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

19) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających min.: prawidłowość i jakość
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wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp.,

20) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie bu-

dowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,

21) zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie trwania budowy

i po wykonaniu obiektów stałych,

22) zatwierdzanie przez poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego w swoich branżach (specjal-

nościach) ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt

tych rysunków,

23) zatwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego proponowanych metod wykonania robót bu-

dowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych,

w terminie 7 dni roboczych,

24) zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych, każdy inspek-

tor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,

25) zatwierdzenie materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia przewidzianych przez wykonawcę ro-

bót budowlanych oraz innych prac objętych nadzorem do wbudowania, oraz formułowanie zaleceń do-

tyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwa-

rancji, praw własności, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie do-

puszczonych do stosowania, każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,

26) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów,

27) czuwanie nad jakością wykonywanych robót, każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej bran-

ży,

28) udział  inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży,  przedstawicieli  wykonawcy robót budowla-

nych oraz przedstawicieli zamawiającego w radach oraz naradach koordynacyjnych,

29) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót, tj.

podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia w/w odbiorów z udzia-

łem zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i pozostałych inspektorów nadzoru inwestorskie-

go,

30) nadzorowanie wykonania przez wykonawcę robót zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia stwierdzo-

nych wad, usterek dających się naprawić,

31) uczestniczenie  w próbach  i  odbiorach  technicznych  przez  inspektorów nadzoru  inwestorskiego  po-

szczególnych branż, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad,

zapewnienie  nadzoru  i  akceptacji  przeprowadzonych  testów technologicznych  rozruchów  urządzeń

i wyposażenia,

32) pełnienie nadzoru przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż nad przeprowadze-

niem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów,

33) przyjęcie opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz innych prac objętych nadzorem:

wszelkich  wymaganych instrukcji  eksploatacyjnych,  dokumentacji  rozruchowej  i  instrukcji  obsługi,

w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji przyszłemu użytkownikowi,

34) sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia

oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót

budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. Opinia powinna być potwierdzona przez

inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż,

35) żądanie od wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego

wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować nie-

dopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
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36) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami

technicznymi, w zakresie wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdze-

nia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i obiorze końcowym, przez każ-

dego inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej branży,

37) sprawdzanie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z fak-

tycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych

przez wykonawcę robót oraz weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powy-

konawczych,

38) weryfikacja przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż przygotowanych przez

wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do or-

ganu nadzoru budowlanego,

39) dokonywanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez zespół inspektorów nad-

zoru inwestorskiego przy współudziale wykonawcy robót i zamawiającego oraz dokonanie przeglądu

pogwarancyjnego i sporządzenie stosownych protokołów z tych przeglądów,

40) informowanie zleceniodawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz

poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych i innych prac objętych przedmioto-

wym nadzorem inwestorskim, oraz zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projek-

towej,

41) w przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy wykonanie robót objętych nadzorem:

a) nadzorowanie robót budowlanych będących kontynuacją umowy na roboty budowlane,

b) przeprowadzenie   inwentaryzacji  robót  w  toku,   a  także  wycena kosztów tych robót w 

celu ostatecznego ich rozliczenia,

c) pełnienie  nadzoru  nad  przejęciem  placu  budowy,  nad  robotami zabezpieczającymi, 

itp..

§ 4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonać zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami.
2. Zleceniobiorca  w  granicach  posiadanego  niniejszą  umową  umocowania  jest  przedstawicielem

Zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót objętych przedmiotem
zamówienia.

3. Jezeli  wysokość poniesionej  szkody przekracza  wartość  kary  umownej,  Zleceniodawca ma prawo
dochodzić odszkodowanioa uazupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5
1. Do obowiązków Zleceniodawcy należy:

1) zabezpieczenie  środków  finansowych,  niezbędnych  do  prawidłowego  i terminowego
wykonania zadania,

2) podjęcie decyzji  w sprawie realizacji  zgłoszonych robót zamiennych,  uzupełniających lub
dodatkowych  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  daty  otrzymania  kompletnych
dokumentów od Wykonawcy robót i Zleceniobiorcy,

3) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania do eksploatacji,
4) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w § 6

niniejszej umowy
2. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy i Wykonawcy Robót pozwolenie na budowę dla przedmiotu

zamówienia w dniu podpisania umowy.

§ 8
( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców)

1. Zleceniobiorca  powierza Podwykonawcom wykonanie  części zamówienia.
2. Zakres robót, których realizację Zleceniobiorca zamierza powierzyć Podwykonawcy:  

1) ………........…………………………………………..., 
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2)  ………........…………………………………………..,
3)  ………........…………………………………………..,

3. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców. Niezależnie od powyższego, Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia
funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców. 

4. Zleceniobiorca,  podwykonawca  lub dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  usługi  zamierzający  zawrzeć
umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są usługi  objęte niniejszą umową,  jest  obowiązany,  w
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zleceniodawcy projektu
tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności
postanowienia dotyczące:

1) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,
2) terminu  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  

z tym zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi,

3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,
4) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się             z treścią

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,
5) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

6. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedstawić odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonaw-
cy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

7. Zleceniodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, akceptuje lub
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w ter-
minie określonym ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zleceniodawcę.

9. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zleceniodawcy poświad-
czoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia.

10. Zleceniodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej sprze-
ciw do umowy o podwykonawstwo.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zleceniodawcę. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamó-
wienia jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o pod-
wykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zama-
wiającego. Postanowienia ust. 4-11 stosuje się odpowiednio.

13. Przepisy ust. 4–12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  z dalszymi pod-

wykonawcami.
15. Nie wypełnienie przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w ust. 4, 9, 12 niniejszego paragrafu

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Zlecenio-
biorcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają
innych uprawnień Zleceniodawcy określonych w niniejszej umowie.

16. Nie przedłożenie przez Zleceniobiorcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, poświadczonych
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty bu-
dowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowa-
nia tych umów przez Zleceniodawcę.

17. Zleceniodawca ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za
dany element usługi. Jeżeli umowa o podwykonawstwo będzie przekraczać kwoty wynagrodzenia wynikają-
ce z oferty Zleceniobiorcy stanowiącego załącznik do umowy, zamawiający nie wyrazi akceptacji projektu
umowy czy kserokopii umowy o podwykonawstwo.

18. Powierzenie przez Zleceniobiorcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy co do wykonania tej
części robót. 
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19. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.

20. Zleceniodawca nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z
treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia podwy-
konawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy.

21. Zleceniodawca dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpo-
wiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisem-
nej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o których mowa w ust. 6, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę,
Zleceniobiorca może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

29. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których
mowa w ust. 21, Zleceniodawca potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Zleceniobiorcy.

30. Konieczność już dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o których mowa w ust. 21, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

§ 6
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego jest ryczałtowe i wynosi za 
       Etap  II  budynek  B  brutto  …..............................................................  złotych  (słownie

….......................................................................................  brutto) Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wykonanie całości zadania określonego w §1 ust. 1.,w zakresie objętym niniejszą umową.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie ponoszone przez Zleceniobiorcę wydatki związane w
wykonywaniem przedmiotu umowy.

3. Wykonanie przedmiotu umowy rozliczone będzie osobno dla każdego budynku czterema fakturami
częściowymi i jedną fakturą końcową,  każda o wartości 20% wynagrodzenia brutto określonego §6
ust. 1, przy czym faktury częściowe będą wystawiane przez Zleceniobiorcę nie częściej niż raz na
kwartał,  fakturę  końcową  Zleceniobiorca  będzie  upoważniony  wystawić  po  dokonaniu
bezusterkowego odbioru końcowego robót dla zadania określonego w §1 ust.1. i  jego rozliczeniu
końcowym.

4. Faktury płatne będą przelewem na rachunek Zleceniobiorcy, wskazany w fakturach, w terminie 30
dni od daty złożenia faktury.

§ 7
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Zleceniodawcy stanowiska w sprawie wniosków

wykonawcy robót,  dotyczących zmiany sposobu wykonania  robót w stosunku do projektu (robót
zamiennych), uzupełniających lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia
przez  Zleceniobiorcę  takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu
lub zanikających  oraz odbiorów technicznych i częściowych.

3. Sprawdzania kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości
do odbioru przedmiotu zamówienia Zleceniobiorca dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę robót.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania Zleceniodawcy rozliczenia przedmiotu zamówienia
nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
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5. Zleceniodawca  dokona akceptacji  lub zgłosi  zastrzeżenia  do przedłożonego  przez  Zleceniobiorcę
rozliczenia  w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie usterek w
ciągu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.

§ 8
1. Przedstawicielem  Zleceniobiorcy  na  budowie  będzie  inspektor  z  uprawnieniami  budowlanymi  w

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  nr  uprawnień  –
…………………………………………………..,  tel. ……………………………..;  e-mail:
…..................................

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zleceniodawcy.

3. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej  umowy w stosunku do treści  oferty
Zleceniobiorcy  w  zakresie  osób  reprezentujących  Zleceniobiorcę  na  uzasadniony  wniosek
Zleceniobiorcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Zleceniobiorca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

§ 9
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

1) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,
2) nie rozpoczęcia czynności przez Zleceniobiorcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia

ich w terminie 5 dni pomimo pisemnego wezwania przez Zleceniodawcę,
3) przerwania czynności przez Zleceniobiorcę i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 10

dni,
4) nienależytej realizacji czynności przez Zleceniobiorcę.

  
 § 10

1.Kary umowne naliczane są w przypadkach wskazanych niżej:

1) Odstąpienia  od  umowy  z przyczyn  leżących  po  stronie  Zleceniodawcy  w wysokości  10%
wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem postanowień określonych w §9 ust. 1 pkt. 1.

2) Odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto na rzecz Zleceniodawcy.

3) Niewywiązania się z obowiązków wynikających z   § 3 ust 1) niniejszej umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto na rzecz Zleceniodawcy. Przedmiotowa kara będzie naliczana przy
każdorazowym niewywiązaniu się z postanowień § 3 ust 1).

4) Wykonywania  czynności  zastrzeżonych  dla  kierownika  budowy/robót  przez  inną  osobę  niż
zaakceptowana przez Zleceniodawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

5) Braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdego podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę;

6) Nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy nie przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

7) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdą nie przedłożoną kopię umowy o
podwykonawstwo lub jej zmianę;

8) Braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany
terminu zapłaty;

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należności Zleceniobiorcy.

§ 11
1. Wszelkie  zmiany do niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej  i  zgody obu stron  pod rygorem

nieważności takich zmian.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i

Prawa Budowlanego.
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2. Ewentualne  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy,  rozstrzygać  będzie  Sąd  powszechny  właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

  § 13
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zleceniodawcy, 1 egz.
dla Zleceniobiorcy.

              ZLECENIODAWCA:                                         ZLECENIOBIORCA:
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