






        Rawa Mazowiecka, dnia 16 lutego 2010r. 

Rawskie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Spółka z o.o.

96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Tomaszowska 10J

RTBS  4/2010

Dotyczy: 
„Przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr ew. 207/5 



    w Rawie Mazowieckiej przy ul. Słowackiego”

W dniu 15 luty 2010r. wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące w/w przetargu:

Pytanie 1:

W kosztorysie wewnętrznej instalacji gazowej jest pkt.2 - Pkt redukcyjno-pomiarowy i instalacja gazowa do kotła. Jest tam pozycja nr 37 - węzeł pomiarowy z filtrem gazu + reduktorem gazu R70 + gazomierz G16 + rejestrator szczytów (z układem kontrolnym oraz układem do telemetrycznego przekazywania danych pomiarowych). Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji w tym zakresie, na rysunkach jest tylko informacja że jest osobne opracowanie w tym zakresie. Nie ma podstawowych informacji, chociażby planowanego przepływu gazu. Czy zostaną uzupełnione informacje na ten temat??

Odpowiedź:

Pozycja nr 37 z kosztorysu 1.6  obejmuje tylko opomiarowanie dotyczące ilości gazu jaki idzie na kocioł, a główną skrzynkę pomiarową / czyli przyłącze gazowe z licznikiem i innymi akcesoriami/ zostaną wykonane w trakcie realizacji przyłącza gazowego i zaliczają się do kosztów gazowni, za które gazownia pobiera opłatę przyłączeniową. 

Pytanie 2:

SIWZ w pkt. 13.2 stwierdza iż, wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, natomiast w załączniku nr 14 – Formularz ofertowy w pkt. 14 okres związania ofertą 60 dni, który termin jest ważny?

Odpowiedź:

Istotnym elementem przetargu jest SIWZ, a zatem zgodnie z pkt. 13.2 SIWZ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

